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 O presente memorial descritivo tem como finalidade descrever as formas de 
execução e detalhar cada etapa da planilha orçamentária descrevendo com riqueza 
de detalhes o que se espera do processo licitatório e o detalhamento de cada peça 
solicitada por ela. Todos os produtos entregues pelo ganhador deste certame 
deverão estar de acordo com a lei 14.133 de 1° de abril de 2021 que estabelece 
critérios relacionados a licitaç
 

1- DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1- Objetivo 

 
Contratação de empresa especializada de engenharia para a elaboração de 

projetos, planilha orçamentária com referências oficial, cronograma físico
cálculo de benefícios e despesas indiretas (BDI), memória de cálculo, sondagem, 
memorial descritivo e especificações técnicas e demais documentos de engenharia 
para obras de reforma e construção da nova sede do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni 

 
1.2- Local de implantação.

 
Rua Engenheiro Carvalho 

Cartório de Registros Civis) CEP: 39.802
 

1.3- Descrição, critérios de medição e pagamentos dos serviços.
 

Os serviços fornecidos serão objetos de medições, para efeito de 
pagamento, observando os preços 
as quantidades efetivamente executadas ou fornecidas no período 
considerado da medição mensal.

Os serviços executados serão medidos mensalmente, depois de 
aprovados pela Fiscalização que emitirá o respectivo demonst
medição. 

 
1.4- Prazo de execução.

 
O prazo para a 

 
2- PROGRAMA DE NECESSIDADES

 
O programa de necessidades da reforma e construção da nova sede do Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos 
TO está representado no Anteprojeto Arquitetônico anexo a esse processo licitatório.
 

2.1 - Pavimento inferior do prédio existente.
 
Deverá ser utilizado para Arquivo Geral, devendo ser elaborado um projeto de 

reforma simples com pintura
tempo em que esteve fechado
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O presente memorial descritivo tem como finalidade descrever as formas de 
execução e detalhar cada etapa da planilha orçamentária descrevendo com riqueza 

que se espera do processo licitatório e o detalhamento de cada peça 
solicitada por ela. Todos os produtos entregues pelo ganhador deste certame 
deverão estar de acordo com a lei 14.133 de 1° de abril de 2021 que estabelece 
critérios relacionados a licitações e contratos administrativos. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Contratação de empresa especializada de engenharia para a elaboração de 
projetos, planilha orçamentária com referências oficial, cronograma físico
cálculo de benefícios e despesas indiretas (BDI), memória de cálculo, sondagem, 

vo e especificações técnicas e demais documentos de engenharia 
para obras de reforma e construção da nova sede do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni – SISPREV-TO. 

Local de implantação. 

Rua Engenheiro Carvalho Borges, nº 297, Centro, Teófilo Otoni. (Rua do 
Cartório de Registros Civis) CEP: 39.802-016. 

Descrição, critérios de medição e pagamentos dos serviços.

Os serviços fornecidos serão objetos de medições, para efeito de 
pagamento, observando os preços estabelecidos na Planilha Orçamentária e 
as quantidades efetivamente executadas ou fornecidas no período 
considerado da medição mensal. 

Os serviços executados serão medidos mensalmente, depois de 
aprovados pela Fiscalização que emitirá o respectivo demonst

Prazo de execução. 

O prazo para a execução do serviço é de até (3) três meses.

PROGRAMA DE NECESSIDADES. 

O programa de necessidades da reforma e construção da nova sede do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni 
TO está representado no Anteprojeto Arquitetônico anexo a esse processo licitatório.

Pavimento inferior do prédio existente. 

Deverá ser utilizado para Arquivo Geral, devendo ser elaborado um projeto de 
simples com pintura, controle de danos causados pela deterioração do 

tempo em que esteve fechado e projeto de drenagem pluvial afim de evitar episódios 

Teófilo Otoni - MG – 

O presente memorial descritivo tem como finalidade descrever as formas de 
execução e detalhar cada etapa da planilha orçamentária descrevendo com riqueza 

que se espera do processo licitatório e o detalhamento de cada peça 
solicitada por ela. Todos os produtos entregues pelo ganhador deste certame 
deverão estar de acordo com a lei 14.133 de 1° de abril de 2021 que estabelece 

Contratação de empresa especializada de engenharia para a elaboração de 
projetos, planilha orçamentária com referências oficial, cronograma físico-financeiro, 
cálculo de benefícios e despesas indiretas (BDI), memória de cálculo, sondagem, 

vo e especificações técnicas e demais documentos de engenharia 
para obras de reforma e construção da nova sede do Instituto de Previdência dos 

TO.  

Borges, nº 297, Centro, Teófilo Otoni. (Rua do 

Descrição, critérios de medição e pagamentos dos serviços. 

Os serviços fornecidos serão objetos de medições, para efeito de 
estabelecidos na Planilha Orçamentária e 

as quantidades efetivamente executadas ou fornecidas no período 

Os serviços executados serão medidos mensalmente, depois de 
aprovados pela Fiscalização que emitirá o respectivo demonstrativo de 

meses. 

O programa de necessidades da reforma e construção da nova sede do Instituto 
de Teófilo Otoni - SISPREV-

TO está representado no Anteprojeto Arquitetônico anexo a esse processo licitatório. 

Deverá ser utilizado para Arquivo Geral, devendo ser elaborado um projeto de 
de danos causados pela deterioração do 

afim de evitar episódios 
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de alagamento do pavimento causados pelo direcionamento das águas das áreas 
externas para o interior da estrutura

 
2.2 - Pavimento superior do prédio existente.
 
Nesse pavimento deverão

 3 salas onde será a Diretoria de Atuária;
 1 sala de Perícia Médica;
 1 sala de Recepção e Espera;
 1 Sala de Assistência Social;
 1 Cozinha com acesso somente para funcionários.
 1 Área de serviço com depósito de materiais.
 3 Banheiros sendo: 1 PCD/ Unissex

cozinha e 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino somente para 
funcionários 
anteprojeto anexo ao processo

 
2.3 - Estacionamento térreo. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)
 
Deverá ser elaborado um projeto com espaço incluindo área verde e 
estacionamento para motos e carros hall de entrada das caixas do elevador e 
escadas. 
 
2.4 - 1º Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)
 
Esse andar deverá estar no mesmo nível do pavimento superior da construção 
existente e deverá ser elaborada uma passarela de acesso do prédio antigo para o 
prédio novo. 
 
Nesse pavimento deverão

 1 auditório com capacidade de 
 2 banheiros contendo 3 vasos sanitários e 3 pias

chuveiro e 3 pias
 1 banheiro PCD;
 1 Copa/camarim
 1 cozinha; 
 1 Depósito de material de limpeza

 
2.5 - 2º Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)
 
Nesse pavimento deverão

 1 sala da Presidência do Instituto 
 1 sala de Diretoria Administrativo
 1 sala de Serviços Administrativos;
 1 sala para Contabilidade;
 1 sala para o Controle Interno;
 1 sala para o Almoxarifado com espaço para estoque de materiais e 

equipamentos
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de alagamento do pavimento causados pelo direcionamento das águas das áreas 
externas para o interior da estrutura. 

superior do prédio existente. 

pavimento deverão ser incluídos: 
3 salas onde será a Diretoria de Atuária; 
1 sala de Perícia Médica; 
1 sala de Recepção e Espera; 
1 Sala de Assistência Social; 
1 Cozinha com acesso somente para funcionários. 

erviço com depósito de materiais. 
3 Banheiros sendo: 1 PCD/ Unissex utilizando o banheiro do lado direto da 

e 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino somente para 
 dividindo o banheiro do lado esquerdo da cozinha
anexo ao processo; 

Estacionamento térreo. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)

Deverá ser elaborado um projeto com espaço incluindo área verde e 
estacionamento para motos e carros hall de entrada das caixas do elevador e 

Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)

Esse andar deverá estar no mesmo nível do pavimento superior da construção 
existente e deverá ser elaborada uma passarela de acesso do prédio antigo para o 

Nesse pavimento deverão ser incluídos: 
1 auditório com capacidade de 228 pessoas; 
2 banheiros contendo 3 vasos sanitários e 3 pias ou 2 vasos sanitários, 1 
chuveiro e 3 pias sendo um masculino e outro feminino;
1 banheiro PCD; 

/camarim; 

1 Depósito de material de limpeza (DML) com pia; 

2º Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)

Nesse pavimento deverão ser incluídos: 
1 sala da Presidência do Instituto com 1 banheiro; 
1 sala de Diretoria Administrativo-financeiro; 
1 sala de Serviços Administrativos; 

la para Contabilidade; 
1 sala para o Controle Interno; 
1 sala para o Almoxarifado com espaço para estoque de materiais e 
equipamentos; 
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de alagamento do pavimento causados pelo direcionamento das águas das áreas 

utilizando o banheiro do lado direto da 
e 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino somente para 

dividindo o banheiro do lado esquerdo da cozinha conforme 

Estacionamento térreo. (Atual estacionamento aos fundos do terreno) 

Deverá ser elaborado um projeto com espaço incluindo área verde e 
estacionamento para motos e carros hall de entrada das caixas do elevador e 

Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno) 

Esse andar deverá estar no mesmo nível do pavimento superior da construção 
existente e deverá ser elaborada uma passarela de acesso do prédio antigo para o 

ou 2 vasos sanitários, 1 
masculino e outro feminino; 

2º Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno) 

1 sala para o Almoxarifado com espaço para estoque de materiais e 
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 1 sala para o Departamento Jurídico;
 1 Cozinha; 
 1 Depósito de material de limpeza
 1 sala para a Central de

para 2 servidores e equipamentos do Servidor do Instituto, a atenção nesta 
sala deve ser relacionada a instalação elétrica incluindo o serviço de 
geração secundária em caso de falta de energia elétrica pela Comp
a climatização para que não ocorra o superaquecimento dos equipamentos;

 1 sala de Reuniões com capacidade para 40 pessoas;
 1 Espaço de Convivência
 1 sala de Capacitação e Treinamento (Estilo sala de aula);
 2 banheiros (1 masculino e 1 feminino);
 1 banheiro PCD;

 
2.6 - 3º Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)
 
Deverá ser coberto (pé direito mínimo de 3 metros) e elaborado o projeto de 
fechamento da alvenaria das fachadas 
posterior utilização pelo Instituto

 
3- ETAPAS DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

 
3.1- Projeto arquitetônico executivo de forma e construção.
 

Nessa etapa deverá ser elaborado o projeto arquitetônico executivo da obra de 
reforma e construção da sede contemplando todos os detalhes solicitados pelo 
Programa de Necessidade e 
apresentar plantas, cortes, l
necessárias para o completo entendimento da obra a ser construída

 
a. Planta de Situação

elevado, caso
b. Planta de Cobertura, 
c. A prancha com

planos de cobertura
e pontos de descida de águas pluviais, locação, posição e 
dimensionamento das calhas condutoras de 
mesmas, detalhes de cumeeiras, rufos,

d. Plantas gerais de forros e pisos, com detalhamento;
e. A prancha coma planta baixa e detalhamento de forro deverá possuir: 

posição e dimensionamento dasplacase/oulâminas do forro, co
especificação completa e manutenção, pontos de iluminação no teto, 
locaçãodosequipamentosdeclimatização,ospontosdeinstalaçõesespeciai
snoforro; 

f. A prancha de pisos deverá conter: paginação dos pisos de todos os 
ambientes, com indicação do ponto de partida 
desníveis; 
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1 sala para o Departamento Jurídico; 

1 Depósito de material de limpeza (DML) com pia; 
1 sala para a Central de Processamento de Dados - CPD com capacidade 
para 2 servidores e equipamentos do Servidor do Instituto, a atenção nesta 
sala deve ser relacionada a instalação elétrica incluindo o serviço de 
geração secundária em caso de falta de energia elétrica pela Comp
a climatização para que não ocorra o superaquecimento dos equipamentos;
1 sala de Reuniões com capacidade para 40 pessoas;
1 Espaço de Convivência (será o hall de entrada do andar)
1 sala de Capacitação e Treinamento (Estilo sala de aula);

iros (1 masculino e 1 feminino); 
1 banheiro PCD; 

3º Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno)

Deverá ser coberto (pé direito mínimo de 3 metros) e elaborado o projeto de 
fechamento da alvenaria das fachadas e pontos de luz, água e esgoto 
posterior utilização pelo Instituto deste pavimento. 

ETAPAS DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 

Projeto arquitetônico executivo de forma e construção.

Nessa etapa deverá ser elaborado o projeto arquitetônico executivo da obra de 
reforma e construção da sede contemplando todos os detalhes solicitados pelo 
Programa de Necessidade e Anteprojeto incluídos nesse processo
apresentar plantas, cortes, legendas, detalhes perspectivos 3D e demais peças 
necessárias para o completo entendimento da obra a ser construída

Situação e Planta de Locação: reservatórios
elevado, caso seja necessário) além de outros; 

Cobertura, Plantas Baixas, Fachadas e Cortes;
com as plantas das coberturas deverá

cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinação 
e pontos de descida de águas pluviais, locação, posição e 
dimensionamento das calhas condutoras de águas pluviais e destino das 
mesmas, detalhes de cumeeiras, rufos, arremates; 
Plantas gerais de forros e pisos, com detalhamento; 
A prancha coma planta baixa e detalhamento de forro deverá possuir: 
posição e dimensionamento dasplacase/oulâminas do forro, co
especificação completa e manutenção, pontos de iluminação no teto, 
locaçãodosequipamentosdeclimatização,ospontosdeinstalaçõesespeciai

A prancha de pisos deverá conter: paginação dos pisos de todos os 
ambientes, com indicação do ponto de partida do assentamento e 

Teófilo Otoni - MG – 

CPD com capacidade 
para 2 servidores e equipamentos do Servidor do Instituto, a atenção nesta 
sala deve ser relacionada a instalação elétrica incluindo o serviço de 
geração secundária em caso de falta de energia elétrica pela Companhia e 
a climatização para que não ocorra o superaquecimento dos equipamentos; 
1 sala de Reuniões com capacidade para 40 pessoas; 

(será o hall de entrada do andar); 
1 sala de Capacitação e Treinamento (Estilo sala de aula); 

3º Andar. (Atual estacionamento aos fundos do terreno) 

Deverá ser coberto (pé direito mínimo de 3 metros) e elaborado o projeto de 
e pontos de luz, água e esgoto para 

Projeto arquitetônico executivo de forma e construção. 

Nessa etapa deverá ser elaborado o projeto arquitetônico executivo da obra de 
reforma e construção da sede contemplando todos os detalhes solicitados pelo 

Anteprojeto incluídos nesse processo. Devendo 
egendas, detalhes perspectivos 3D e demais peças 

necessárias para o completo entendimento da obra a ser construída, dentre elas: 

reservatórios (inferior e 

Cortes; 
 conter: orientação, 

calhas, com respectivos sentidos de inclinação 
e pontos de descida de águas pluviais, locação, posição e 

águas pluviais e destino das 

 
A prancha coma planta baixa e detalhamento de forro deverá possuir: 
posição e dimensionamento dasplacase/oulâminas do forro, com 
especificação completa e manutenção, pontos de iluminação no teto, 
locaçãodosequipamentosdeclimatização,ospontosdeinstalaçõesespeciai

A prancha de pisos deverá conter: paginação dos pisos de todos os 
do assentamento e 
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g. Plantas com detalhamentos: esquadrias, divisórias, sanitários, fachadas, 
descida de águas, balcões d
balcões de atendimento

h. Quadro de esquadrias
quantidades e

i. Quadro com
j. Quaisquer outros elementos que favoreçam a compreensão qualitativa e 

quantitativa dos espaços propostos e
orçamentos e execução

k. Projeto de circulação vertical: elevador para transporte de pessoas, 
incluído as de mobilidade reduzida.
cálculo de tráfego;

l. Deverá ser previsto estudo de volumetria com no
m. Caderno de 

 
O projeto deverá seguir além das normas gerais de ABNT

atenção a NBR 9050), leis federais e estaduais 
Municipal, o Código de Obras de Teófilo Otoni
e infraestrutura locais (CEMIG, COPASA, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 
etc), devendo o mesmo ser aprovado pela Divisão de Fiscalização e Posturas
DFL/Secretaria Municipal de Obras Civis. Deverão ter fácil
os pontos de construção, demolição (se houver) e alteração, apresentando suas 
respectivas legendas. O projeto elaborado deverá atender as exigências necessárias 
da lei 14.133 de 1 de abril de 2021 sendo possível a posterior licita
para a execução sem a necessidade de alterações.

O projeto de cobertura deverá levar em consideração a possibilidade da futura 
instalação de usina de geração elétrica no local.

Todos os itens planilhados deverão ser encontrados facilmente e de forma 
organizada no projeto executivo de arquitetura ou nos demais projetos 
complementares. 

A CONTRATADA deverá registrar a R
RRT ou Anotação de Responsabilidade Técnica 
Arquitetura e Urbanismo CAU/MG ou Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA/MG.

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte
Fiscalização do serviço. 

 
Fachadas 
As estruturas de fachada entre o prédio existente que será reformado e o prédio 

novo deveram interagir entre si. O fato de ser necessário a alteração da entrada do 
Instituto para atender as normas de acessib
espaços conversarem entre sim deverá ser projetado a reforma da fachada da 
construção existente. O anteprojeto prevê na nova construção

 
3.2 – Sondagem.
 

Deverá ser feita a sondagem a percussão do terreno onde será implantado o 
projeto do novo prédio, antes da elaboração do projeto estrutural. Os furos deverão 
ser executados nos pontos onde receberão maior carga pela fundação. Deverá ter 
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Plantas com detalhamentos: esquadrias, divisórias, sanitários, fachadas, 
descida de águas, balcões da cozinha (caso for utilizado)
balcões de atendimento e outros; 

esquadrias indicando dimensões (largura
quantidades e tipo; 
Quadro com tipo de materiais e acabamentos, revestimentos e pisos;
Quaisquer outros elementos que favoreçam a compreensão qualitativa e 
quantitativa dos espaços propostos e necessários para compor os 
orçamentos e execução da obra; 

ojeto de circulação vertical: elevador para transporte de pessoas, 
incluído as de mobilidade reduzida. Deverá fazer parte

tráfego; 
Deverá ser previsto estudo de volumetria com no mínimo 

 Especificações Técnicas e memorial descritivo;

O projeto deverá seguir além das normas gerais de ABNT
, leis federais e estaduais devem seguir o Plano Diretor 

o Código de Obras de Teófilo Otoni e as leis de concessionárias de redes 
e infraestrutura locais (CEMIG, COPASA, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 

, devendo o mesmo ser aprovado pela Divisão de Fiscalização e Posturas
DFL/Secretaria Municipal de Obras Civis. Deverão ter fácil entendimento em projetos 
os pontos de construção, demolição (se houver) e alteração, apresentando suas 
respectivas legendas. O projeto elaborado deverá atender as exigências necessárias 
da lei 14.133 de 1 de abril de 2021 sendo possível a posterior licita
para a execução sem a necessidade de alterações. 

O projeto de cobertura deverá levar em consideração a possibilidade da futura 
instalação de usina de geração elétrica no local. 

Todos os itens planilhados deverão ser encontrados facilmente e de forma 
organizada no projeto executivo de arquitetura ou nos demais projetos 

A CONTRATADA deverá registrar a Registro de Responsabilidade Técnica 
RRT ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo CAU/MG ou Conselho Regional de Engenharia e 

CREA/MG. 
O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte

 

As estruturas de fachada entre o prédio existente que será reformado e o prédio 
novo deveram interagir entre si. O fato de ser necessário a alteração da entrada do 
Instituto para atender as normas de acessibilidade e devido a necessidade de ambos 
espaços conversarem entre sim deverá ser projetado a reforma da fachada da 
construção existente. O anteprojeto prevê na nova construção. 

Sondagem. 

Deverá ser feita a sondagem a percussão do terreno onde será implantado o 
projeto do novo prédio, antes da elaboração do projeto estrutural. Os furos deverão 
ser executados nos pontos onde receberão maior carga pela fundação. Deverá ter 
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Plantas com detalhamentos: esquadrias, divisórias, sanitários, fachadas, 
a cozinha (caso for utilizado),bancadas, 

(largura x altura x peitoril), 

revestimentos e pisos; 
Quaisquer outros elementos que favoreçam a compreensão qualitativa e 

necessários para compor os 

ojeto de circulação vertical: elevador para transporte de pessoas, 
parte a memória de 

mínimo duas fachadas; 
al descritivo; 

O projeto deverá seguir além das normas gerais de ABNT (com especial 
seguir o Plano Diretor 

e as leis de concessionárias de redes 
e infraestrutura locais (CEMIG, COPASA, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 

, devendo o mesmo ser aprovado pela Divisão de Fiscalização e Posturas - 
entendimento em projetos 

os pontos de construção, demolição (se houver) e alteração, apresentando suas 
respectivas legendas. O projeto elaborado deverá atender as exigências necessárias 
da lei 14.133 de 1 de abril de 2021 sendo possível a posterior licitação do projeto 

O projeto de cobertura deverá levar em consideração a possibilidade da futura 

Todos os itens planilhados deverão ser encontrados facilmente e de forma 
organizada no projeto executivo de arquitetura ou nos demais projetos 

egistro de Responsabilidade Técnica – 
ART junto ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo CAU/MG ou Conselho Regional de Engenharia e 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

As estruturas de fachada entre o prédio existente que será reformado e o prédio 
novo deveram interagir entre si. O fato de ser necessário a alteração da entrada do 

ilidade e devido a necessidade de ambos 
espaços conversarem entre sim deverá ser projetado a reforma da fachada da 

Deverá ser feita a sondagem a percussão do terreno onde será implantado o 
projeto do novo prédio, antes da elaboração do projeto estrutural. Os furos deverão 
ser executados nos pontos onde receberão maior carga pela fundação. Deverá ter 
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atenção aos riscos as moradias vizinhas ao lote. Devendo seguir criteriosamente a 
norma da ABNT correlata a esta atividade. Deverá ser entregue 
cópia do laudo de sondagem. A mobilização e desmobilização dos equipamentos 
estão incluídas na planilha orçamentária

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
Fiscalização do serviço. 

 
3.3 - Projeto estrutural de prédio novo e passarela de interligação.
 

Deverá ser elaborado um projeto estrutural completo do prédio a 
no lote dos fundos incluindo, passarela de passagem do prédio antigo para o novo, 
caixa(s) de elevador(es)
garagem com sua devida marcação na parte térrea do lote, por profissional 
legalmente habilitado com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) que poderá ser de concreto armado, estrutura metálica ou estrutura mista, de 
acordo com a análise técnica justificada do profissional especialista, ficando sujeita 
aprovação prévia da Comissão de Fiscalização do Contrato.

   Havendo a necessidade
elaborado um projeto de reforço nos trechos da estrutura existente onde será feita a 
abertura de paredes para locação dos cômodos necessár
ocorrerá o fechamento de cômodos existentes.

O projeto estrutural das caixas de elevadores deverá ser elaborado levando em 
consideração as legislações vigentes para determinar o quantitativo e dimensões de 
forma atender as demandas do local. 

Além do projeto propriamente dito, deverá ser composto de 
caderno de especificações técnicas e quantitativos, com as seguintes diretrizes:

 
 Projeto de fundações;
 Plantas baixas, elevações e cortes;
 Detalhamento de todas as estruturas em concreto armado, em aço e/ou 

em madeira;
 Memorial descritivo e

deverão ser detalhados os principais aspectos da solução adotada no 
projeto de fundações, apresentando e justificando os procedimentos 
adotados, as considerações relativas à escolha do tipo de fundação, 
justificando com base nas investigações e estudos geotécnicos e 
disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados;

 Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as 
ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, 
levando-se em conta as cargas mecânicas, velocidade dos ventos e 
demais fenômenos da natureza;
 

Será de inteira responsabilidade do projetista estrutural, conhecer todas as 
características do terreno que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento 
do esquema estrutural. O projetista
desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição 
interna não venham a ser inviabilizadas por questões
possibilidades futuras de ampliação de área e alteração de
conhecer o prazo fixado para 
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as moradias vizinhas ao lote. Devendo seguir criteriosamente a 
norma da ABNT correlata a esta atividade. Deverá ser entregue 
cópia do laudo de sondagem. A mobilização e desmobilização dos equipamentos 
estão incluídas na planilha orçamentária objeto deste certame. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
 

Projeto estrutural de prédio novo e passarela de interligação.

Deverá ser elaborado um projeto estrutural completo do prédio a 
no lote dos fundos incluindo, passarela de passagem do prédio antigo para o novo, 

(es), caixa de escadas, rampa de acessibilidade de entrada
garagem com sua devida marcação na parte térrea do lote, por profissional 

lmente habilitado com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) que poderá ser de concreto armado, estrutura metálica ou estrutura mista, de 
acordo com a análise técnica justificada do profissional especialista, ficando sujeita 

da Comissão de Fiscalização do Contrato. 
Havendo a necessidade, após a análise da estrutura existente, deverá ser 

elaborado um projeto de reforço nos trechos da estrutura existente onde será feita a 
abertura de paredes para locação dos cômodos necessários e nos trechos onde 
ocorrerá o fechamento de cômodos existentes. 

O projeto estrutural das caixas de elevadores deverá ser elaborado levando em 
consideração as legislações vigentes para determinar o quantitativo e dimensões de 
forma atender as demandas do local.  

Além do projeto propriamente dito, deverá ser composto de 
caderno de especificações técnicas e quantitativos, com as seguintes diretrizes:

Projeto de fundações; 
ntas baixas, elevações e cortes; 

Detalhamento de todas as estruturas em concreto armado, em aço e/ou 
em madeira; 
Memorial descritivo e de cálculo, sendo que nas especificações técnicas 
deverão ser detalhados os principais aspectos da solução adotada no 
projeto de fundações, apresentando e justificando os procedimentos 
adotados, as considerações relativas à escolha do tipo de fundação, 

stificando com base nas investigações e estudos geotécnicos e 
disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados;
Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as 
ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, 

se em conta as cargas mecânicas, velocidade dos ventos e 
demais fenômenos da natureza; 

Será de inteira responsabilidade do projetista estrutural, conhecer todas as 
características do terreno que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento 

esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade 
desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição 

não venham a ser inviabilizadas por questões estruturais, conhecer as
turas de ampliação de área e alteração de utilização da edificação, 

conhecer o prazo fixado para a execução da obra. 
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as moradias vizinhas ao lote. Devendo seguir criteriosamente a 
norma da ABNT correlata a esta atividade. Deverá ser entregue à Comissão uma 
cópia do laudo de sondagem. A mobilização e desmobilização dos equipamentos 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

Projeto estrutural de prédio novo e passarela de interligação. 

Deverá ser elaborado um projeto estrutural completo do prédio a ser construído 
no lote dos fundos incluindo, passarela de passagem do prédio antigo para o novo, 

acessibilidade de entrada e 
garagem com sua devida marcação na parte térrea do lote, por profissional 

lmente habilitado com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) que poderá ser de concreto armado, estrutura metálica ou estrutura mista, de 
acordo com a análise técnica justificada do profissional especialista, ficando sujeita 

, após a análise da estrutura existente, deverá ser 
elaborado um projeto de reforço nos trechos da estrutura existente onde será feita a 

ios e nos trechos onde 

O projeto estrutural das caixas de elevadores deverá ser elaborado levando em 
consideração as legislações vigentes para determinar o quantitativo e dimensões de 

Além do projeto propriamente dito, deverá ser composto de detalhamentos, 
caderno de especificações técnicas e quantitativos, com as seguintes diretrizes: 

Detalhamento de todas as estruturas em concreto armado, em aço e/ou 

, sendo que nas especificações técnicas 
deverão ser detalhados os principais aspectos da solução adotada no 
projeto de fundações, apresentando e justificando os procedimentos 
adotados, as considerações relativas à escolha do tipo de fundação, 

stificando com base nas investigações e estudos geotécnicos e 
disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados; 
Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as 
ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, 

se em conta as cargas mecânicas, velocidade dos ventos e 

Será de inteira responsabilidade do projetista estrutural, conhecer todas as 
características do terreno que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento 

deve ainda conhecer a flexibilidade de utilização 
desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição 

estruturais, conhecer as 
utilização da edificação, 
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O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto de Estrutura, após estudar 
as diversas opções de estruturas, analisar as vantagens e
uma, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econômica e de execução. Para 
tanto é de responsabilidade do
local da obra no tocante a:

- Tipo e custo da mão
- Tipo e custo dos materiais disponíveis;
- Disponibilidade de
- Possibilidade de utilização de técnicas construtivas.

 
A memória de cálculo deverá compreender no mínimo:
 

 Descrição minuciosa do sistema construtivo;
 Hipóteses gerais de
 Cálculo dos esforços solicitantes, devidos às ações variáveis diretas 

(cargas acidentais previstas para o uso da construção: cargas
de uso da construção; cargas móveis, considerando o impacto vertical; 
impacto lateral; força longitudinal de frenação
centrífuga, quando importantes), ação do vento 
chuva) e ações variáveis indiretas
adequadas à nossa região; variações não uniformes de temperatura; 
ações dinâmicas e

 Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos.
 

Obs.: Quando os cálculos
fornecer detalhadamente, informações
e resultados obtidos. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
Fiscalização do serviço. 

 
3.4- Projeto executivo das instalações hidrossanitários.  (Incluindo projeto de 
modificação da estrutura existente, a nova construção e a drenagem das 
áreas externas e garagem)
 
Deverá ser elaborado um projeto completo incluindo as modificações das 

instalações existentes, da construção nova aos fundos, a drenagem das áreas externas 
e garagem do prédio e a captação das águas da cobertura. 

Deverá ser apresentad
e demais itens do sistema

 
3.4.1 – No projeto hidrossanitário deverá constar no mínimo:

a) Fluxogramas definitivo de distribuição de á
e esgoto, incluindo 
diâmetros, inclinações e direção do fluxo;

b) Plantas das redes hidráulicas mostrando a localização e dimensionamento das 
tubulações, registros, válvulas e equipamentos;

c) Perspectivas de todas as instalações, 
d) Plantas e detalhes da localização dos registros de manobra e fechamento dos 

ramais de alimentação;
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O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto de Estrutura, após estudar 
as diversas opções de estruturas, analisar as vantagens e desvan
uma, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econômica e de execução. Para 
tanto é de responsabilidade do projetista, informar-se acercadas características do 
local da obra no tocante a: 

Tipo e custo da mão-de-obra disponível; 
usto dos materiais disponíveis; 

Disponibilidade de equipamentos; 
Possibilidade de utilização de técnicas construtivas. 

A memória de cálculo deverá compreender no mínimo: 

Descrição minuciosa do sistema construtivo; 
Hipóteses gerais de cálculo; 

dos esforços solicitantes, devidos às ações variáveis diretas 
(cargas acidentais previstas para o uso da construção: cargas
de uso da construção; cargas móveis, considerando o impacto vertical; 
impacto lateral; força longitudinal de frenação ou ace
centrífuga, quando importantes), ação do vento - 
chuva) e ações variáveis indiretas (variações uniformes de temperatura 
adequadas à nossa região; variações não uniformes de temperatura; 
ações dinâmicas e ações excepcionais, quando for o caso);
Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos.

Obs.: Quando os cálculos são efetuados com auxílio de computadores, 
fornecer detalhadamente, informações sobre o programa utilizado,

serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
 

Projeto executivo das instalações hidrossanitários.  (Incluindo projeto de 
modificação da estrutura existente, a nova construção e a drenagem das 

externas e garagem) 

Deverá ser elaborado um projeto completo incluindo as modificações das 
instalações existentes, da construção nova aos fundos, a drenagem das áreas externas 
e garagem do prédio e a captação das águas da cobertura.  

Deverá ser apresentada a memória de cálculo das vazões, dimensões, velocidade 
demais itens do sistema. 

No projeto hidrossanitário deverá constar no mínimo:
Fluxogramas definitivo de distribuição de água fria, esgotamento de água pl
e esgoto, incluindo esgotamento dos equipamentos de climatização, com 
diâmetros, inclinações e direção do fluxo; 

lantas das redes hidráulicas mostrando a localização e dimensionamento das 
, registros, válvulas e equipamentos; 

Perspectivas de todas as instalações, devidamente cotadas;
Plantas e detalhes da localização dos registros de manobra e fechamento dos 
ramais de alimentação; 
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O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto de Estrutura, após estudar 
desvantagens de cada 

uma, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econômica e de execução. Para 
acercadas características do 

dos esforços solicitantes, devidos às ações variáveis diretas 
(cargas acidentais previstas para o uso da construção: cargas verticais 
de uso da construção; cargas móveis, considerando o impacto vertical; 

ou aceleração e força 
 NBR 6123 - e da 

(variações uniformes de temperatura 
adequadas à nossa região; variações não uniformes de temperatura; 

ando for o caso); 
Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos. 

são efetuados com auxílio de computadores, 
utilizado, dados de entrada 

serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

Projeto executivo das instalações hidrossanitários.  (Incluindo projeto de 
modificação da estrutura existente, a nova construção e a drenagem das 

Deverá ser elaborado um projeto completo incluindo as modificações das 
instalações existentes, da construção nova aos fundos, a drenagem das áreas externas 

memória de cálculo das vazões, dimensões, velocidade 

No projeto hidrossanitário deverá constar no mínimo: 
gua fria, esgotamento de água pluvial 

esgotamento dos equipamentos de climatização, com 

lantas das redes hidráulicas mostrando a localização e dimensionamento das 

devidamente cotadas; 
Plantas e detalhes da localização dos registros de manobra e fechamento dos 
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e) Detalhes do sistema de captação e condução das águas
f) pluviais (canalização, conexões, calhas, rufos, caixas de inspeção e todas as 

peças complementares);
g) Diagrama das redes hidráulicas;
h) Memorial descritivo, inclusive listas detalhadas dos sistemas e quantificativo.

 
O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

Fiscalização do serviço. 
 

3.5 – Projeto executivo luminotécnico. (Incluindo o prédio antigo, prédio 
novo, passarela, garagem e áreas externas

 
Um projeto luminotécnico é um estudo que busca definir as melhores soluções 

de iluminação para um determinado ambiente, seja ele interno ou 
realizado tanto para um ambiente empresarial, industrial ou residencial.

Um projeto de iluminação leva em consideração aspectos como 
energética, conforto visual, s
tipos de luminárias LED e equipamentos de iluminação para cada ambiente, define a 
disposição desses elementos e garante uma iluminação projetada e eficiente de 
acordo com as normas de iluminação exigid

Deverá ser elaborado um projeto luminotécnico de forma a garantir a eficiência 
de iluminação do prédio do Instituto atendendo as áreas internas e externas do 
imóvel. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
Fiscalização do serviço. 

 
3.6- Projeto executivo de instalações elétricas, padrão de energia, 
telecomunicações e SPDA aprovado pela CEMIG.
 
 Deverá ser elaborado um projeto elétrico de toda a estrutura do imóvel,projeto 

do padrão de energia e aprovar na concessionária, 
projeto SPDA todos completos incluindo a estrutura da construção antiga e nova do 
Instituto. Todos os projetos deverão ser realizados por profissional
habilitado com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica
deverá contemplar todo o complexo escolar, incluindo a aprovação nos órgãos 
responsáveis pela disciplina.

Para fins de recebimento da medição deverá ser apresentado o projeto 
aprovado na Cemig; 

Na elaboração do projeto de 
Projeto Luminotécnico, Projeto de Prevenção e Combate contra Incêndio e Pânico e 
Projeto de Climatização.

Todos os itens constantes
nos projetos complementares.

O projeto deverá conter n
 
 Planta baixa de todos os pavimentos representando todos os circuitos e 

demais elementos necessários para a execução do projeto;
 Quadro geral de cargas, demonstrando a potência de cada um dos circuitos, 

sua proteção, denominação e dimensionamento
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Detalhes do sistema de captação e condução das águas 
pluviais (canalização, conexões, calhas, rufos, caixas de inspeção e todas as 

complementares); 
Diagrama das redes hidráulicas; 
Memorial descritivo, inclusive listas detalhadas dos sistemas e quantificativo.

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
 

Projeto executivo luminotécnico. (Incluindo o prédio antigo, prédio 
novo, passarela, garagem e áreas externas) 

Um projeto luminotécnico é um estudo que busca definir as melhores soluções 
de iluminação para um determinado ambiente, seja ele interno ou 
realizado tanto para um ambiente empresarial, industrial ou residencial.

Um projeto de iluminação leva em consideração aspectos como 
, conforto visual, segurança e estética, o qual envolve desde a seleção de 

tipos de luminárias LED e equipamentos de iluminação para cada ambiente, define a 
disposição desses elementos e garante uma iluminação projetada e eficiente de 
acordo com as normas de iluminação exigidas. 

Deverá ser elaborado um projeto luminotécnico de forma a garantir a eficiência 
de iluminação do prédio do Instituto atendendo as áreas internas e externas do 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
 

Projeto executivo de instalações elétricas, padrão de energia, 
telecomunicações e SPDA aprovado pela CEMIG. 

Deverá ser elaborado um projeto elétrico de toda a estrutura do imóvel,projeto 
do padrão de energia e aprovar na concessionária, projeto telecomunicações
projeto SPDA todos completos incluindo a estrutura da construção antiga e nova do 
Instituto. Todos os projetos deverão ser realizados por profissional
habilitado com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica
deverá contemplar todo o complexo escolar, incluindo a aprovação nos órgãos 

pela disciplina. 
Para fins de recebimento da medição deverá ser apresentado o projeto 

Na elaboração do projeto de executivo elétrico deverá ser incluído as cargas
Projeto Luminotécnico, Projeto de Prevenção e Combate contra Incêndio e Pânico e 

 
Todos os itens constantes na planilha orçamentária deverão

complementares. 
O projeto deverá conter no mínimo: 

lanta baixa de todos os pavimentos representando todos os circuitos e 
demais elementos necessários para a execução do projeto; 

uadro geral de cargas, demonstrando a potência de cada um dos circuitos, 
sua proteção, denominação e dimensionamento dos condutores; 
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pluviais (canalização, conexões, calhas, rufos, caixas de inspeção e todas as 

Memorial descritivo, inclusive listas detalhadas dos sistemas e quantificativo. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

Projeto executivo luminotécnico. (Incluindo o prédio antigo, prédio 

Um projeto luminotécnico é um estudo que busca definir as melhores soluções 
de iluminação para um determinado ambiente, seja ele interno ou externo. Sendo 
realizado tanto para um ambiente empresarial, industrial ou residencial. 

Um projeto de iluminação leva em consideração aspectos como eficiência 
egurança e estética, o qual envolve desde a seleção de 

tipos de luminárias LED e equipamentos de iluminação para cada ambiente, define a 
disposição desses elementos e garante uma iluminação projetada e eficiente de 

Deverá ser elaborado um projeto luminotécnico de forma a garantir a eficiência 
de iluminação do prédio do Instituto atendendo as áreas internas e externas do 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

Projeto executivo de instalações elétricas, padrão de energia, 

Deverá ser elaborado um projeto elétrico de toda a estrutura do imóvel,projeto 
projeto telecomunicações e o 

projeto SPDA todos completos incluindo a estrutura da construção antiga e nova do 
Instituto. Todos os projetos deverão ser realizados por profissional legalmente 
habilitado com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) que 
deverá contemplar todo o complexo escolar, incluindo a aprovação nos órgãos 

Para fins de recebimento da medição deverá ser apresentado o projeto 

incluído as cargas do 
Projeto Luminotécnico, Projeto de Prevenção e Combate contra Incêndio e Pânico e 

na planilha orçamentária deverão ser rastreáveis 

lanta baixa de todos os pavimentos representando todos os circuitos e 

uadro geral de cargas, demonstrando a potência de cada um dos circuitos, 
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 Diagrama unifilar das alimentações a partir da subestação transformadora
for necessário); 

 Plantas das redes de alimentação, distribuição primária, distribuição 
secundária, localizando quadros e equipamentos, dimensionamento de cabos, 
esquemas de comando e circuitos emergenciais;

 Desenhos dos quadros gerais e ou centros de distribuição, que deverão 
adotar sistema padronizado;

 Planta baixa com localização de todos os pontos de iluminação indicados em 
escala, cotando o eixo das luminárias 

 Detalhamentos, notas e legendas;
 Projeto de tubulação para posterior instalação de sistema de energia solar;
 Memorial descritivo e quantificativo.
 
O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte

Fiscalização do serviço. 
 
3.7- Projeto de prevenção e combate contra incêndio e pânico aprovado no 
Corpo de Bombeiros.
 

Deverá ser elaborado um projeto de prevenção contra incêndio completo de 
toda a estrutura do imóvel, por profissional 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) que deverá contemplar toda a 
estrutura da Nova Sede do Instituto

O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra 
Incêndio e deverá ser concebido de fo
segurança dos ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de 
propagação do fogo através de seu combate no foco, além
causados pelo sinistro aos equipamentos existentes.

Os dispositivos previstos
deverão ser integrados às instalações elétricas e hidrossanitárias, como iluminação 
de emergência, iluminação autônoma, acionadores manuais
audiovisuais (sirene) se assim

Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção 
e alarme de incêndio, norma para utilização de hidrantes para combate a incêndio e 
de extintores de incêndio

O Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio deverá ser desenvolvido 
levando em conta a compatibilidade com os projetos arquitetônicos e 
complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e funcional

O projeto de instalações de 
localização dos hidrantes,
de válvulas. 

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá prever a rede interna de 
sprinkler’s caso a norma exija para as dimensões da edificação.

Casa de bombas e barriletes, com detalhamentos; 
As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as 

informações e especificações técnicas
incluindo quadros com os

Detalhes gerais e memoriais descritivos;
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iagrama unifilar das alimentações a partir da subestação transformadora

lantas das redes de alimentação, distribuição primária, distribuição 
secundária, localizando quadros e equipamentos, dimensionamento de cabos, 

squemas de comando e circuitos emergenciais; 
esenhos dos quadros gerais e ou centros de distribuição, que deverão 

adotar sistema padronizado; 
lanta baixa com localização de todos os pontos de iluminação indicados em 

escala, cotando o eixo das luminárias com representação também em escala;
etalhamentos, notas e legendas; 

Projeto de tubulação para posterior instalação de sistema de energia solar;
emorial descritivo e quantificativo. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte
 

Projeto de prevenção e combate contra incêndio e pânico aprovado no 
Corpo de Bombeiros. 

Deverá ser elaborado um projeto de prevenção contra incêndio completo de 
estrutura do imóvel, por profissional legalmente habilitado com emissão de 

de Responsabilidade Técnica) que deverá contemplar toda a 
estrutura da Nova Sede do Instituto. 

O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra 
Incêndio e deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de 
segurança dos ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de 
propagação do fogo através de seu combate no foco, além de
causados pelo sinistro aos equipamentos existentes. 

previstos no projeto de detecção e prevenção
integrados às instalações elétricas e hidrossanitárias, como iluminação 

de emergência, iluminação autônoma, acionadores manuais 
se assim a norma exigir. 

Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção 
e alarme de incêndio, norma para utilização de hidrantes para combate a incêndio e 

êndio. 
O Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio deverá ser desenvolvido 

levando em conta a compatibilidade com os projetos arquitetônicos e 
complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e funcional

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá apresentar planta de 
localização dos hidrantes, rede de distribuição de água, sistema de dreno e sistema 

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá prever a rede interna de 
caso a norma exija para as dimensões da edificação. 

Casa de bombas e barriletes, com detalhamentos;  
As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as 

informações e especificações técnicas dos materiais utilizados
os quantitativos por pranchas; 

Detalhes gerais e memoriais descritivos; 

Teófilo Otoni - MG – 

iagrama unifilar das alimentações a partir da subestação transformadora (se 

lantas das redes de alimentação, distribuição primária, distribuição 
secundária, localizando quadros e equipamentos, dimensionamento de cabos, 

esenhos dos quadros gerais e ou centros de distribuição, que deverão 

lanta baixa com localização de todos os pontos de iluminação indicados em 
com representação também em escala; 

Projeto de tubulação para posterior instalação de sistema de energia solar; 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

Projeto de prevenção e combate contra incêndio e pânico aprovado no 

Deverá ser elaborado um projeto de prevenção contra incêndio completo de 
legalmente habilitado com emissão de 

de Responsabilidade Técnica) que deverá contemplar toda a 

O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra 
rma a proporcionar um nível adequado de 

segurança dos ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de 
de diminuir os danos 

prevenção contra incêndio 
integrados às instalações elétricas e hidrossanitárias, como iluminação 

 (quebre o vidro) e 

Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção 
e alarme de incêndio, norma para utilização de hidrantes para combate a incêndio e 

O Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio deverá ser desenvolvido 
levando em conta a compatibilidade com os projetos arquitetônicos e 
complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e funcional. 

combate a incêndio deverá apresentar planta de 
sistema de dreno e sistema 

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá prever a rede interna de 
 

As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as 
utilizados neste sistema, 



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

 

Todos os itens constantes
nos projetos complementares.

Deverá ser apresentada a
incluindo o sistema de bombas de incêndio;

Para fins de recebimento da medição deverá ser apresentado o projeto 
aprovado no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
Fiscalização do serviço. 

 
3.8 – Projeto executivo de ar condicionado, ventilação e climatização.
 

  Deverá ser feito correto dimensionamento das instalações do Instituto de 
forma a garantir o conforto térmico
emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 

Deverá ser apresentada a memória de cálculo da carga de energia solicitada 
para o funcionamento dos equipamentos.

O projeto deverá ter especial atenção a sal
para que mantenha a temperatura constante evitando assim danos aos 
equipamentos. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
Fiscalização do serviço. 
 

3.9 Projeto executivo de acústica.
 

Deverá ser elaborado um projeto executivo de acústica englobando técnicas e 
procedimentos de execução de forma a garantir o conforto acústico aos usuários do 
auditório do SISPREV-TO e as instalações vizinhas

O serviço será pago após a entrega e aprovação por pa
Fiscalização do serviço. 

 
3.10 Compatibilização de projetos.
 

A compatibilização de projetos é uma etapa importante do processo projetual e 
nessa etapa todas as disciplinas (Projeto executivo estrutural, hidrossanitário, 
elétrico, etc.) são sobrepostas para que sejam evitados conflitos e falhas de 
comunicação entre os sistemas.

Após a aprovação por parte da Comissão de Fiscalização do projeto executivo 
arquitetônico e da elaboração dos demais projetos, deverá ser feita a 
compatibilização de todos os projetos para a verificação de possíveis diferenças 
entre eles. 

O serviço será pago em metro quadrado (m²) do serviço executado.
 

3.11 Planilha Orçamentária.
 

Deverá ser elaborada a planilha orçamentária com memória de cálculo e 
cálculo de Bonificação e Despesas Indiretas
necessárias para a construção e reforma do prédio existente e do prédio novo, 
conforme ordem de execução e com fácil entendimento.
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Todos os itens constantes na planilha orçamentária deverão
complementares. 

Deverá ser apresentada a memória de cálculo do sistema de hidrantes, 
sistema de bombas de incêndio; 

Para fins de recebimento da medição deverá ser apresentado o projeto 
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
 

to executivo de ar condicionado, ventilação e climatização.

Deverá ser feito correto dimensionamento das instalações do Instituto de 
forma a garantir o conforto térmico por profissional legalmente habilitado com 
emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

Deverá ser apresentada a memória de cálculo da carga de energia solicitada 
para o funcionamento dos equipamentos. 

O projeto deverá ter especial atenção a sala do CPD onde ficará o servidor 
para que mantenha a temperatura constante evitando assim danos aos 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
 

Projeto executivo de acústica. 

ser elaborado um projeto executivo de acústica englobando técnicas e 
procedimentos de execução de forma a garantir o conforto acústico aos usuários do 

TO e as instalações vizinhas. 
O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

 

Compatibilização de projetos. 

A compatibilização de projetos é uma etapa importante do processo projetual e 
nessa etapa todas as disciplinas (Projeto executivo estrutural, hidrossanitário, 

são sobrepostas para que sejam evitados conflitos e falhas de 
comunicação entre os sistemas. 

Após a aprovação por parte da Comissão de Fiscalização do projeto executivo 
arquitetônico e da elaboração dos demais projetos, deverá ser feita a 

de todos os projetos para a verificação de possíveis diferenças 

O serviço será pago em metro quadrado (m²) do serviço executado.

Planilha Orçamentária. 

Deverá ser elaborada a planilha orçamentária com memória de cálculo e 
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, discriminando todas as etapas 

necessárias para a construção e reforma do prédio existente e do prédio novo, 
conforme ordem de execução e com fácil entendimento. 

Teófilo Otoni - MG – 

na planilha orçamentária deverão ser rastreáveis 

memória de cálculo do sistema de hidrantes, 

Para fins de recebimento da medição deverá ser apresentado o projeto 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

to executivo de ar condicionado, ventilação e climatização. 

Deverá ser feito correto dimensionamento das instalações do Instituto de 
por profissional legalmente habilitado com 

Deverá ser apresentada a memória de cálculo da carga de energia solicitada 

a do CPD onde ficará o servidor 
para que mantenha a temperatura constante evitando assim danos aos 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

ser elaborado um projeto executivo de acústica englobando técnicas e 
procedimentos de execução de forma a garantir o conforto acústico aos usuários do 

rte da Comissão de 

A compatibilização de projetos é uma etapa importante do processo projetual e 
nessa etapa todas as disciplinas (Projeto executivo estrutural, hidrossanitário, 

são sobrepostas para que sejam evitados conflitos e falhas de 

Após a aprovação por parte da Comissão de Fiscalização do projeto executivo 
arquitetônico e da elaboração dos demais projetos, deverá ser feita a 

de todos os projetos para a verificação de possíveis diferenças 

O serviço será pago em metro quadrado (m²) do serviço executado. 

Deverá ser elaborada a planilha orçamentária com memória de cálculo e 
BDI, discriminando todas as etapas 

necessárias para a construção e reforma do prédio existente e do prédio novo, 
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Deverá ser utilizado o modelo de planilha fornecido pela
referência de preço com base nas tabelas SINAPI/SICRO/SICOR
SETOP), mais atualizada.

Todos os itens constantes na planilha orçamentária e na memória de cálculo 
deverão ser rastreáveis nos projetos complementares, ou seja, todos o
planilhados devem ser possíveis de serem localizados nos projetos elaborados.

Esse serviço deverá ser executado por profissional legalmente habilitado com 
sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
Unidade executada. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
Fiscalização do serviço. 
 

3.12 Memorial descritivo e especificações técnicas.
 

Deverá ser elaborado um memorial descritivo explicando todos os itens 
constantes em planilha. No memorial 
qual a forma de construção

A ordem numérica do memorial descritivo deverá ser a mesma da planilha 
orçamentária. 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão
Fiscalização do serviço. 

 
 

_____________________________________

 

 

 

 

_____________________________________

Arquiteto e Urbanista
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Deverá ser utilizado o modelo de planilha fornecido pela
referência de preço com base nas tabelas SINAPI/SICRO/SICOR
SETOP), mais atualizada. 

Todos os itens constantes na planilha orçamentária e na memória de cálculo 
ser rastreáveis nos projetos complementares, ou seja, todos o

possíveis de serem localizados nos projetos elaborados.
Esse serviço deverá ser executado por profissional legalmente habilitado com 

sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e será pago por 

serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 
 

Memorial descritivo e especificações técnicas. 

Deverá ser elaborado um memorial descritivo explicando todos os itens 
planilha. No memorial deverá ser descrito a que se refere o item e 

qual a forma de construção passo a passo do referido item. 
A ordem numérica do memorial descritivo deverá ser a mesma da planilha 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão
 

Teófilo Otoni-MG, 

_____________________________________
Samuel Isaac Rodrigues da Silva 

Engenheiro Civil CREA-MG 224.815 

_____________________________________
Jheyzon Moreira Dias 

Arquiteto e Urbanista CAU-MG 2611171/A
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Deverá ser utilizado o modelo de planilha fornecido pela Contratante e a 
referência de preço com base nas tabelas SINAPI/SICRO/SICOR-MG (antiga 

Todos os itens constantes na planilha orçamentária e na memória de cálculo 
ser rastreáveis nos projetos complementares, ou seja, todos os itens 

possíveis de serem localizados nos projetos elaborados. 
Esse serviço deverá ser executado por profissional legalmente habilitado com 

ART e será pago por 

serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

Deverá ser elaborado um memorial descritivo explicando todos os itens 
deverá ser descrito a que se refere o item e 

A ordem numérica do memorial descritivo deverá ser a mesma da planilha 

O serviço será pago após a entrega e aprovação por parte da Comissão de 

MG, 15 de outubro de 2023. 
 
 
 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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