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EDITAL DE CONCORRÊNCIA (ELETRÔNICA) Nº 001/2026 

ESTA LICITAÇÃO É DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 008/2026 

MODALIDADE/FORMA/TIPO Concorrência/Eletrônica/Menor Preço Global 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 001/2026 

1 – PREÂMBULO 

1.1 - O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - 
SISPREV, por intermédio do(a) Agente de Contratação, realizará a Licitação na Modalidade Concorrência, 
na forma Eletrônica, em sessão pública a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital 
(www.licitardigital.com.br), conforme especificado no ANEXO I deste edital. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Agente de Contratações e pela Equipe de Apoio, regidos 
pelas Leis nº 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06 e demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas pelo presente Edital. 

1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV, através do endereço eletrônico 
www.sisprevto.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico 
www.licitardigital.com.br e poderá, ainda, ser solicitada através do e-mail: sisprevto@yahoo.com.br e 
também no prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - 
SISPREV, em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação. 

1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como retificação, adendo, 
suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico 
www.licitardigital.com.br, bem como, no site do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Teófilo Otoni - SISPREV, a saber: sisprevto@yahoo.com.br.  

1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou 
não visualize a alteração nos sites supracitados consequentemente desconhecendo o teor dos avisos 
publicados. 

1.6 - Justificativa para Inversão das Fases Licitatórias – Habilitação Prévia ao Julgamento (Art. 17, § 1º, 
Lei nº 14.133/2021) 

1.6.1 – A Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 17, §1º, faculta à Administração Pública, mediante 
decisão fundamentada e expressa previsão no instrumento convocatório, a possibilidade de inversão da 
ordem das fases do processo licitatório, de modo que a fase de habilitação anteceda as fases de 
apresentação de propostas e lances e de julgamento. Para a presente licitação, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção da nova 
sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni (SISPREV), 
entende-se adequada a adoção da inversão de fases, pelos motivos a seguir expostos. 

1.6.2 - O objeto licitado compreende a execução de obra pública de engenharia que, embora possua 
características usuais dentro do campo da engenharia civil, demanda adequado controle técnico, 
planejamento executivo e capacidade operacional específica, especialmente no que se refere à execução 
de fundações, estruturas, instalações prediais, acessibilidade, sistemas hidrossanitários, elétricos, 
prevenção e combate a incêndio, acabamentos e demais serviços complementares necessários à 
completa execução da edificação. Tais atividades exigem empresas com experiência comprovada na 
execução de obras semelhantes, garantindo que os serviços sejam executados com qualidade técnica, 
observância às normas de engenharia e durabilidade da edificação. 

1.6.3 - A adoção da inversão de fases possibilita que a Administração Pública realize, inicialmente, a 
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verificação da habilitação das empresas participantes, avaliando aspectos essenciais como regularidade 
jurídica, qualificação técnica, capacidade operacional, acervo técnico compatível com o objeto e situação 
econômico-financeira das licitantes. Com essa análise prévia, assegura-se que apenas empresas 
efetivamente qualificadas participem da fase competitiva de apresentação de propostas e lances, 
reduzindo o risco de participação de empresas sem a devida capacidade técnica ou operacional, bem 
como de apresentação de propostas inexequíveis que possam comprometer a adequada execução da 
obra. 

1.6.4 - A análise antecipada da habilitação também contribui para mitigar riscos relacionados à 
paralisação da obra, atrasos na execução ou execução inadequada dos serviços. Ressalta-se que a futura 
sede do SISPREV será destinada ao funcionamento das atividades administrativas e de atendimento aos 
segurados, aposentados e pensionistas do município, sendo essencial para a melhoria da gestão 
previdenciária municipal. Eventuais interrupções prolongadas ou falhas na execução da obra poderiam 
comprometer a prestação dos serviços administrativos e gerar prejuízos ao interesse público. 

1.6.5 - Em obras e serviços de engenharia como os previstos nesta contratação, a análise documental das 
licitantes, especialmente no que se refere aos atestados de capacidade técnica, registros profissionais 
nos conselhos competentes e certidões de regularidade fiscal e trabalhista, demanda avaliação criteriosa 
por parte da Administração Pública. Isso se justifica pelo fato de que a construção da nova sede do 
SISPREV envolve a execução de múltiplos sistemas construtivos integrados, exigindo planejamento 
adequado, capacidade técnica e experiência comprovada na execução de edificações de porte e 
complexidade semelhantes. Além disso, a adequada execução dos serviços é fundamental para garantir a 
segurança, funcionalidade, durabilidade e qualidade da edificação, evitando patologias construtivas, 
retrabalhos e custos adicionais à Administração Pública. Dessa forma, a verificação detalhada da 
qualificação técnica das empresas interessadas torna-se etapa essencial para assegurar que a futura 
contratada possua experiência compatível com a complexidade do objeto a ser executado. 

1.6.6 - Ressalta-se que a inversão das fases não compromete a ampla competitividade do certame, uma 
vez que os requisitos de habilitação foram estabelecidos de forma clara, objetiva e proporcional ao objeto 
da contratação, possibilitando a participação de todas as empresas que atendam às exigências técnicas e 
legais previstas no edital, assegurando igualdade de condições entre os licitantes. 

1.6.7 - Diante da relevância da obra para o fortalecimento institucional do SISPREV e para a melhoria das 
condições de atendimento aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, bem como da 
necessidade de assegurar a adequada execução dos serviços de engenharia previstos, entende-se 
pertinente a adoção de medidas que fortaleçam a segurança e a eficiência do procedimento licitatório. 
Considerando ainda a importância de selecionar previamente empresas que possuam capacidade 
técnica, operacional e econômico-financeira compatíveis com a complexidade do objeto, justifica-se a 
adoção da inversão de fases prevista no art. 17, §1º, da Lei nº 14.133/2021, estabelecendo a fase de 
habilitação como etapa anterior ao julgamento das propostas. 

1.7 - A licitação tem como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme tabela constante 
do Projeto Básico. 

SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

LOCAL: 
A Concorrência na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da 
internet, no endereço www.licitardigital.com.br 

DATA: 19 de outubro de 2026 

HORÁRIO: 09 horas 

REFERÊNCIA 
DE HORÁRIO: 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame 
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2 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 – A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - SISPREV, conforme especificações constantes do 
Projeto Básico, Anexo I, na forma de empreitada por preço global.  

2.2 - A licitação possui único lote, conforme tabela constante do Projeto Básico, conforme documentação 
técnica em anexo: 

LOTE ÚNICO: Construção da nova sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Teófilo Otoni - SISPREV:  

VALOR TOTAL ORÇADO: R$ 7.720.977,37 (sete milhões setecentos e vinte mil novecentos e setenta e 
sete reais e trinta e sete centavos). 

2.3 – As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

03.01.01.09.122.0001.5001-4.4.90.51 
Ficha: 1148 

Construção da nova sede do SISPREV – Obras e Instalações 

2.4 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I Projeto Básico 

ANEXO II Estudo Técnico Preliminar 

ANEXO III Planilha Orçamentária 

ANEXO IV Cronograma Físico Financeiro  

ANEXO V Projetos 

ANEXO VI Memória de Cálculo 

ANEXO VII Memorial Descritivo / Relatório de Sondagem 

ANEXO VIII Minuta do Contrato 

ANEXO IX Declaração de conhecimento das condições da obra (não visita técnica) 

ANEXO X Relatório Fotográfico 

ANEXO XI Quadro de Composição do BDI 

ANEXO XII Composições 

3 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar desta Concorrência as empresas legalmente constituídas e que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos. 

3.2 - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento na plataforma 
www.licitardigital.com.br. 
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3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.4 – A presente licitação é destinada à AMPLA PARTICIPAÇÃO. 

3.5 - Em conformidade com a legislação vigente, em especial o artigo 4º, § 1º, II da Lei Federal nº 
14.133/2021, informa-se que não serão concedidos os benefícios e o tratamento diferenciado previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006 para o presente certame. Tal medida justifica-se pelo fato de o valor 
estimado para a contratação ser superior ao teto da receita bruta máxima anual admitida para fins de 
enquadramento como Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte. Destarte, a presente licitação 
ocorrerá sob a modalidade de Ampla Concorrência, concorrendo todos os licitantes em igualdade de 
condições. 

3.6 - Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1 - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.6.2 - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.3 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

3.6.4 - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

3.6.5 - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

3.6.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

3.6.7 - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista;  

3.6.8 - Agente público do órgão ou entidade licitante;  

3.6.9 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.6.10  - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato(a) Agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7  - O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 3.6.1 e 3.6.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
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contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.9  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.10 - O disposto nos itens 3.6.1 e 3.6.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo da contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11 - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos 
da Lei nº 14.133/2021. 

3.12 - A vedação de que trata o item 3.6.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica.  

4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório desta Concorrência, 
devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local específico dentro do 
processo licitatório em análise, cabendo ao(a) Agente de Contratações decidir sobre a petição no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 
realização do Certame.   

4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 
proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão 
pública da Concorrência, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do 
Certame. 

4.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

4.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo(a) Agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

4.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - A Concorrência na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da internet, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação da Concorrência na forma 
Eletrônica, deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do 
sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes à Concorrência na forma Eletrônica. 
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5.5 - A participação na Concorrência na forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.   

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital.  

5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, A LICITANTE ASSINALARÁ 
“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES: 

 - Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, 
inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos 
apresentados. 

 - Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021; 

 - Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que não emprego menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 
do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

 - Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal/88. 

 - Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.  

Sim, ME  Sim, EPP  Não, outros enquadramentos 

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

6 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1 - Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento.  

6.2 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente 
com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.  

6.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preço assinada de 
forma eletrônica, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
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6.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha.  

6.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública de 
Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6 - Para classificação das propostas, deverão os licitantes anexar a planilha orçamentária, com a 
descrição dos serviços, unidade de medida, quantitativo, valor unitário e total geral.  

6.7 - Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os valores ofertados.  

6.7.1 - As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da 
abertura da licitação.  

6.7.2 - Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será considerado o prazo de 60 (sessenta) 
dias.  

6.7.3 - A proposta deverá ser apresentada contemplando a totalidade do quantitativo exigido no edital.  

6.8 - As licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação ou a proposta, anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

6.9 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação dos documentos de habilitação pela 
licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio 
de lances.  

6.10 - O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pela licitante durante a fase de 
disputa, sendo vedado:  

6.10.1 - Valor superior a lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço;  

6.10.2 - Percentual de desconto inferior ao lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o 
critério de julgamento por maior desconto;  

6.11 - Caberá à licitante interessada em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.  

6.12 - A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 - Os documentos previstos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de 
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 
nº 14.133, de 2021.  

7.2 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
em tradução livre.  

7.2.1 - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, 
ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.  

7.3 - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada ou por apresentação de original ao(a) Agente público ou de declaração de autenticidade por 
advogado.  

7.4 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):  
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7.4.1 - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 
que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;   

7.4.2 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento dos 
documentos de habilitação; a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação; 

7.4.3 – Propostas.  

7.5 – Todos os documentos de habilitação serão disponibilizados para acesso público, após concluídos os 
procedimentos de que trata o subitem anterior.  

7.6 - Não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

7.8.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração em vigor, devidamente 
consolidado, registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.8.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

7.8.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

7.9 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:  

7.9.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

7.9.2 - Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

7.9.3 - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa; 

7.9.4 - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a empresa.  

7.9.5 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

7.9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

7.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

7.10.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 

7.10.1.1 - No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa 
razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida 
(somente nesta hipótese) a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade. 

7.10.1.2 - A comprovação exigida no item “7.10.1” deverá ser feita da seguinte forma: 

a) - No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 
empresa; 

b) - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, 
contendo Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis com o respectivo registro na Junta Comercial e, 
no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente. 
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7.10.2 - A licitante que apresentar Balanço Patrimonial e/ou Demonstração do Resultado do Exercício em 
meio eletrônico, deverá atender: 

7.10.2.1 - A norma NBC T 2.8 - Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Eletrônica, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade da República Federativa do Brasil; e 

7.10.2.2 - Seguir as normas quanto ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED, disposto no Decreto 
Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e na Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 
2007 da Receita Federal e suas alterações posteriores. 

7.10.3 - GARANTIA DA PROPOSTA 

7.10.3.1 - Os licitantes deverão apresentar garantia de proposta, no valor de R$ 77.209,77 (setenta e sete 
mil duzentos e nove reais e setenta e sete centavos), correspondentes a 1% (um por cento) do valor 
estimado para a contratação. 

7.10.3.2 - Para os licitantes organizados em Consórcio, a garantia de proposta deverá ser apresentada em 
nome de um ou mais consorciados ou, ainda, do consorciado líder, e deverá indicar, expressamente, o 
nome do consórcio e de todos os consorciados, independentemente de a garantia de proposta ter sido 
prestada por um ou mais consorciados, ou somente pela empresa líder.  

7.10.3.3 - A garantia de proposta poderá ser apresentada mediante as seguintes modalidades:  

7.10.3.3.1 - Caução em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente do SISPREV, 
apresentando-se o comprovante de depósito; a garantia prestada em moeda nacional deverá ser 
depositada na conta a seguir: 

CNPJ: 05.110.612/0001-50 

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  

AGÊNCIA: 0155 

OPERAÇÃO: 006 

CONTA CORRENTE: 464-5 

7.10.3.3.2 - Caução em títulos da dívida pública Federal, não gravados com cláusulas de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente;  

7.10.3.3.3 - Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a 
funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva certidão vigente de regularidade da SUSEP; ou  

7.10.3.3.4 - Fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional ou estrangeira autorizada a 
funcionar no Brasil, com classificação de risco de crédito em escala nacional superior ou igual a "AA2.BR", 
"BRAA" ou "A(BRA)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em 
favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV.  

7.10.4 - No caso de a garantia ser prestada na modalidade caução em títulos da dívida pública Federal, o 
documento de garantia de proposta constituição da caução deverá ser datado e assinado pela instituição 
financeira na qual estejam depositados os títulos a serem oferecidos em garantia, dele devendo constar 
que:  

7.10.4.1 - Os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em favor do poder 
concedente, como garantia de manutenção da proposta do licitante; e  

7.10.4.2 - O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV poderá 
executar a caução nas condições previstas neste instrumento.  

7.10.5 - As garantias de proposta apresentadas nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária 
deverão ser apresentadas com o seu valor expresso em moeda corrente nacional (R$), contendo a 
assinatura dos administradores da entidade emitente, com a comprovação dos respectivos poderes de 
representação, conforme modelo no Apêndice.  
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7.10.6 - As garantias de proposta apresentadas na modalidade seguro-garantia deverão seguir o disposto 
nas diretrizes da SUSEP.  

7.10.7 - A garantia de proposta ofertada não poderá conter ressalvas ou condições que possam suscitar 
dúvidas quanto à sua exequibilidade.  

7.10.8 - No caso de garantia de proposta prestada mediante dois ou mais seguros-garantia, as apólices 
deverão registrar expressamente a sua complementariedade.  

7.10.9 - Para garantia de proposta apresentada na modalidade caução em títulos da dívida pública 
Federal, serão admitidos os seguintes títulos:  

7.10.9.1 - Tesouro prefixado;  

7.10.9.2 - Tesouro SELIC;  

7.10.9.3 - Tesouro IPCA com juros semestrais;  

7.10.9.4 - Tesouro IPCA; 

7.10.9.5 - Tesouro IGP-M com juros semestrais; e  

7.10.9.6 - Tesouro prefixado com juros semestrais.  

7.10.10 - A caução em dinheiro ficará retida até prazo de liberação previsto neste instrumento e as 
garantias de proposta nas demais modalidades somente serão aceitas com prazo de validade não inferior 
a 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de entrega das propostas, observado o disposto nos subitens 
abaixo no que tange à sua renovação ou substituição.  

7.10.11 - Nos casos em que a validade da garantia de proposta expirar antes da publicação do contrato, a 
manutenção das condições de habilitação do licitante ficará condicionada à regular renovação da 
respectiva garantia de proposta, ou à sua substituição por uma das demais modalidades previstas no 
presente instrumento, às suas próprias expensas.  

7.10.12 - Caberá ao licitante promover a renovação tempestiva da sua garantia de proposta, antes da 
materialização da sua expiração, devendo comunicar tal expediente ao(à) Agente de Contratação. 

7.10.13 - No caso de renovação necessária após 180 (cento e oitenta) dias da sua apresentação, a 
garantia de proposta será reajustada pela variação do índice de reajuste, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, entre o mês da data de entrega das propostas e o mês imediatamente anterior à renovação.  

7.10.14 - O comprovante de constituição da garantia de proposta deverá compor o anexo correspondente 
ao instrumento convocatório, observado o disposto no edital. As garantias de proposta serão liberadas em 
até 30 (trinta) dias após:  

7.10.14.1 - A assinatura do contrato, em se tratando do licitante vencedor do certame;  

7.10.14.2 - A adjudicação, em se tratando dos demais licitantes;  

7.10.14.3 - A revogação ou anulação da licitação, para todos os licitantes; ou  

7.10.14.4 - O vencimento do prazo de que trata os itens 7.10.13 e 7.10.14, quando não houver renovação 
da garantia de proposta pelo licitante.  

7.10.15 - O(A) Agente de Contratação analisará a regularidade e efetividade das garantias de proposta 
apresentadas, observado o disposto neste instrumento.  

7.10.16 - O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos licitantes decorrentes de sua 
participação na licitação dará causa à execução da garantia de proposta, mediante notificação prévia do 
licitante, sem prejuízo das demais penalidades previstas no edital, ou na legislação aplicável.  

7.10.17 - A garantia de proposta também responderá pelas multas, penalidades e indenizações devidas 
pelo licitante ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV, 
incorridas durante a licitação, inclusive no caso de recusa de celebração do contrato pelo adjudicatário, 
não sendo excluída, em qualquer caso, a sua responsabilidade e obrigação de ressarcir eventuais perdas 
e danos que não sejam suportadas pela garantia de proposta. 
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7.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.11.1 - A empresa interessada deverá comprovar que possui habilitação técnica para atuar nas obras e 
serviços ora licitados mediante a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos, com objeto da licitação, através da apresentação 
dos seguintes documentos: 

7.11.1.1 - Registro ou inscrição regular, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou na entidade competente de classe da empresa licitante e 
de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados; 

7.11.1.2 - No caso de empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 
CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste 
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato; 

7.11.2 - Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Operacional - CAO, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da Licitante, que comprove ter executo no MÍNIMO: 

1 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
CAPACIDADE MAIOR QUE 50 TONELADAS 

≥ M 460 

2 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 / CA-60 - FORNECIMENTO E ARMAÇÃO ≥ KG 18.000 

3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA ESTRUTURA PREDIAL COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA 

≥ M2 1.480 

4 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA ≥ M3 235 

5 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 
COBERTURA 

≥ M2 290 

6 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PASSAGEIROS EM 
OBRA DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

7 
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP.: 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO 
FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE (1X1) M, INCLUSO JUNTA PLASTICA 

≥ M2 520 

8 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO EM PISO E/OU 
PAREDES 

≥ M2 360 

9 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ≥ UNID 1 

11 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMÓSFÉRICAS (SPDA) EM 
OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

12 
EXECUÇÃO DE REDE LÓGICA COM CABEAMENTO ESTRUTURADO EM OBRAS 
DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

7.11.2.1 - A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 

7.11.3 - Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome dos responsáveis técnicos que fazem parte do quadro permanente da 
licitante, que comprove ter executado no MÍNIMO: 
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1 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
CAPACIDADE MAIOR QUE 50 TONELADAS 

≥ M 460 

2 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 / CA-60 - FORNECIMENTO E ARMAÇÃO ≥ KG 18.000 

3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA ESTRUTURA PREDIAL COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA 

≥ M2 1.480 

4 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA ≥ M3 235 

5 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 
COBERTURA 

≥ M2 290 

6 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PASSAGEIROS EM 
OBRA DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

7 
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP.: 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO 
FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE (1X1) M, INCLUSO JUNTA PLASTICA 

≥ M2 520 

8 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO EM PISO E/OU 
PAREDES 

≥ M2 360 

9 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ≥ UNID 1 

11 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMÓSFÉRICAS (SPDA) EM 
OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

12 
EXECUÇÃO DE REDE LÓGICA COM CABEAMENTO ESTRUTURADO EM OBRAS 
DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

7.11.3.1 - A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 

7.11.4 - Os responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos deverão pertencer aos 
quadros da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins de 
Edital:  

a) - O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;  

b) - O administrador ou o diretor;  

c) - O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

d) - O prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;  

e) - O responsável técnico vinculado junto ao Conselho profissional respectivo (CREA, CAU etc.). 

8 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

8.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

8.1.1 - Valor total do lote; 

8.1.2 – Após o encerramento da etapa de lances, a licitante deverá apresentar planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro adequados ao seu lance, sob pena de desclassificação, no prazo fixado 
pelo(a) agente de contratações.  

8.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
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8.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
das obras e serviços. 

8.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

8.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

8.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma 
da Concorrência na forma Eletrônica, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

9.2 - O(a) Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham 
vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas na documentação técnica 
em anexo. 

9.3 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

9.4 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

9.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

9.6 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 

9.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.9 - Será adotado para o envio de lances, na Concorrência na forma Eletrônica, o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

9.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 

9.12 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 

9.13 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor. 

9.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) 
Agente de Contratações, assessorado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
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9.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo(a) Agente de Contratações. 

9.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

9.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.18 - No caso de desconexão com o(a) Agente de Contratações, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 

9.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Agente de Contratações persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Agente de Contratações aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 

9.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.21 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.22 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei nº 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

9.22.1 - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente 
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

9.22.2 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 

9.22.3 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

9.22.4 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

9.22.5 - Empresas brasileiras; 

9.22.6 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.22.7 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

9.23 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

9.24 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Agente de Contratações deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

9.25 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

9.26 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente 
atualizará a proposta da contratada pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de 
um item por lote o(a) Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
de, no mínimo, 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado 
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares (planilha 

mailto:sisprev@yahoo.com.br


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  

DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - SISPREV-TO 

CNPJ: 05.110.612/0001-50 

   
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Rua Epaminondas Otoni, nº 665, 7º andar, Centro – CEP: 39.800-013 - Teófilo Otoni/MG 

Telefone: (33) 3522 2900 – Email: sisprev@yahoo.com.br 

 

 

orçamentária e cronograma físico financeiro), quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

9.26.1 - Considerando a complexidade do objeto, por se tratar de obras ou serviços de engenharia, é 
facultado ao(a) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.27 - Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratações iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratações examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

10.6 - O(a) Agente de Contratações poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratações por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Agente de 
Contratações. 

10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Agente de Contratações, destacam-se os 
que contenham as características da execução, tais como discriminação de despesas, gastos, quantidade 
de colaboradores, dentre outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Agente de 
Contratações, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratações examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da 
proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os 
itens que compõem o lote. 

10.10 - Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 

10.11 - O(a) Agente de Contratações deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

10.12 - Também nas hipóteses em que o(a) Agente de Contratações não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes pelo “chat”. 

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1 - Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratações verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

11.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

11.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

11.3 - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o(a) Agente de Contratações diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

11.4 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

11.4.1 - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.  

11.4.2 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

11.5  - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

11.6  - Verificadas as condições de participação, o(a) Agente de contratações examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

11.7 - Será desclassificada a proposta vencedora que:  

11.7.1  - Contiver vícios insanáveis; 

11.7.2  - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

11.7.3  - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

11.7.4  - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.7.5  - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 

11.8  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

11.8.1  - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do(a) 
Agente de Contratações, que comprove: 

11.8.1.1 - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.8.1.2 - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.9 - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobre preço considerará o seguinte: 
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11.9.1  - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobre preço se dará pela superação do valor global estimado; 

11.9.2  - No regime de empreitada por preço global, a caracterização do sobre preço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 
planilha anexa ao edital; 

11.9.3  - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 

11.9.4  - Poderá ser exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e 
o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

11.10 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

11.11 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.11.1 - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

11.11.2  - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a 
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

11.11.3  - Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não 
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá 
apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;  

11.11.4 - Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 
Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 
dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 
comprovem a exequibilidade da proposta. 

11.11.5 - Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela 
contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa 
remuneração do serviço. 

11.12 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá́ ser ajustada pela contratada, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

11.12.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

11.12.2  - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 
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11.13 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto, ou, 
conforme o caso, do Setor de Engenharia do Município.  

12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo 
sistema de Concorrência na forma Eletrônica. 

12.1.1 – Ao final da etapa de lances, deverá a licitante atualizar sua proposta no prazo de 02 (duas) horas, 
ou, em outro prazo determinado pelo(a) Agente de Contratações, apresentando planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro de acordo com o seu preço final.  

12.1.2 - O(a) Agente de Contratações poderá também liberar a atualização de proposta manual 
diretamente na plataforma para que a contratada faça o preenchimento do(s) valor(es) do(s) item(s) do(s) 
lote(s) livremente caso entenda necessário. 

12.2 - Deverá, contudo, o licitante vencedor, encaminhar por e-mail: sisprev@yahoo.com.br a indicação 
do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

13 – DO RECURSO 

13.1 - A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes ou julgamento das 
propostas, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

13.2  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

13.3  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

13.3.1  - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

13.3.2  - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos. 

13.3.3  - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  

13.3.4  - Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, 
o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

13.4  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

13.5  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

13.6  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

13.7  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.8  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

13.9  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

13.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.licitardigital.com.br e www.sisprevto.mg.gov.br. 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade 
Superior competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

15.1 - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) 
dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato Administrativo, cujo prazo de 
validade encontra-se nele fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.  

15.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
licitante mais bem classificado ou da contratada convocado, desde que: 

a) - A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e 

b) - A justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 

15.3 - O Contrato Administrativo será assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada por meio 
eletrônico. 

15.4 - Serão formalizados tantos Contratos quantos forem necessários para a execução de todos os lotes 
constantes do presente certame, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5 - O preço contratado, com a indicação da(s) contratada(s), será divulgado no PNCP e disponibilizado 
durante a vigência do Contrato Administrativo. 

16 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

16.1 - O prazo de vigência do contrato será até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21. 

17 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

17.1 - A vigência do contrato administrativo será a constante no item anterior.   

17.2 - Os prazos para a execução dos trabalhos serão aqueles constante nos respectivos cronogramas 
físico-financeiros, ambos em anexos, e serão contados a partir da data de emissão da ordem de Serviço. 

17.3 - O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei.   

17.4 - Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a(s) empresa(s) contratada(s) deverá (ão) 
apresentar ao SISPREV, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do(s) engenheiro(s) 
responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.   

17.5 - De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá 
cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de 
pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início 
de sua execução, caso necessário.  

18 – DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 – A execução do objeto da contratação e o cumprimento do disposto neste instrumento e seus 
anexos será fiscalizado pelo CONTRATANTE, por intermédio do Servidor indicado pela Diretoria do 
SISPREV, designado(a) fiscal do contrato, que acompanhará a prestação dos serviços, de acordo com o 
determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e as respectivas medições, 
notificando à(s) empresa(s) vencedora(s) a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 
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18.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o CONTRATANTE e 
terá as seguintes atribuições: 

a) - Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes; 

b) - Receber os serviços, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da 
proposta, principalmente quanto aos preços, prazos etc.;  

c) - Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da execução do objeto 
contratual; 

d) - Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em 
desacordo com as especificações exigidas; 

e) - Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto às irregularidades porventura identificados, 
resguardando o contraditório e a ampla defesa; 

f) - Certificar a medição e/ou nota fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita 
compatibilidade entre o(s) serviço(s) prestado ao que foi contratado; 

g) - Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 

h) - Sustar o pagamento no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas 
neste instrumento, seus anexos e instrumento contratual; 

i) - Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel 
cumprimento do disposto neste instrumento; 

j) - Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora; 

k) - Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), 
quando essa discordar do CONTRATANTE; 

l) - No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, 
o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, 
pelos mesmos julgados necessários. 

18.3 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Diretoria do SISPREV 
comunicará imediatamente o fato, por escrito, junto ao órgão competente, para que sejam tomadas as 
providências necessárias, inclusive a aplicação de penalidades, quando for o caso. 

18.4 - A atividade de fiscalização do SISPREV não eximirá a Contratada da responsabilidade pela 
execução do objeto do contrato, na estrita conformidade com o estabelecido no presente Edital. 

18.5 - A Contratada permitirá e facilitará as atividades de fiscalização, propiciando o livre acesso a locais 
e documentos, e fornecendo dados e informações referentes aos serviços contratados. 

18.6 - A contratada deverá encaminhar à Diretoria do SISPREV, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os 
documentos comprobatórios do registro de execução dos serviços, bem como as Anotações das 
Responsabilidades Técnicas da execução na entidade profissional competente, conforme o caso. 

19 – DO PAGAMENTO 

19.1 - Os pagamentos serão realizados, conforme medição da efetiva prestação dos serviços, em 
conformidade com o cronograma físico-financeiro. Mediante autorização expressa do SISPREV, poderá 
haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor.  

19.2 - Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do SISPREV em 30 (trinta) dias após o 
recebimento da nota fiscal/fatura.  

19.3 - Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos 
serviços nas condições estabelecidas, o que será comprovado por meio de atestação de inspeção a ser 
expedido pelo(a) Fiscal do Contrato;  
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19.4 - A nota fiscal ou fatura deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal;  

19.5 - A Diretoria do SISPREV, identificando qualquer divergência na nota fiscal ou na fatura, deverá 
devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias; sendo que o prazo 
estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício.  

19.6 - O pagamento devido pelo SISPREV será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser 
informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma, que vier a ser convencionada entre as 
partes.  

19.7 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao SISPREV 
plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir 
a qualquer título, tempo ou forma.  

19.8 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 
pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.  

19.9 - O cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado e a atualização dos registros no diário de 
obras serão conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para averiguação do 
cumprimento de prazos e para a realização de pagamentos à CONTRATADA, sendo que se o prazo 
estabelecido não for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a CONTRATADA estará submetida à 
sanção de multas.  

19.10 - Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinados 
com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias.  

19.11 - O SISPREV reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.  

19.12 - O SISPREV poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA.  

19.13 - Quando da rescisão contratual, a Diretoria do SISPREV deverá verificar o pagamento pela 
CONTRATADA das verbas rescisórias.  

19.14 - Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisórias, fica o SISPREV, desde 
já, autorizado a reter os valores referentes à garantia porventura prestada, bem como da(s) fatura(s) 
correspondente(s) a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos 
trabalhadores, no caso de a empresa não efetuar os pagamentos no prazo legal. 

19.15 - Havendo atraso no pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, 
para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I                     I= (6/100)                       I= 0,00016438       

                                           365                         TX = Percentual da Taxa Anual = 6%       

20 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

20.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
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20.1.1  - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratações durante o certame;  

20.1.2  - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 
especial quando: 

a) - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

b) - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

c) - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

d) - Deixar de apresentar a documentação complementar solicitada; 

e) - Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;  

f) - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.3  - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

20.1.4  - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação; 

20.1.5  - Fraudar a licitação; 

20.1.6  - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

a) - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

b) - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

c) - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

d) - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

e) - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

20.2  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal:  

20.2.1  - Advertência;  

20.2.2  - Multa; 

20.2.3  - Impedimento de licitar e contratar e 

20.2.4  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

20.3  - Na aplicação das sanções serão considerados: 

20.3.1  - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

20.3.2  - As peculiaridades do caso concreto; 

20.3.3  - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

20.3.4  - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

20.3.5  - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

20.4  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
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20.4.1  - Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor 
do contrato licitado. 

20.4.2  - Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5 e 20.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor 
do contrato licitado. 

20.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

20.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

20.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

20.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5 e 20.1.6, bem como 
pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o 
prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

20.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou 
entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.  

20.10 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir.  

20.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

20.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

20.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

20.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

21 – DA OCORRÊNCIA DE EMPATE 

21.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate, nesta ordem: 

I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 

II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
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III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento;  

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

21.1.1 - Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

II - Empresas brasileiras; 

III - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009. 

21.2 - As regras previstas neste capítulo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

22 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

22.1 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com o CONTRATANTE poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, 
aqueles que: 

22.1.1 - Retardarem a execução do processo administrativo; 

22.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

22.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

23.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo(a) Agente de Contratações. 

23.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 

23.4 - A homologação do resultado será feita por meio do sistema eletrônico. 

23.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
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23.9 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e nos endereços eletrônicos: www.licitardigital.com.br e www.teofilootoni.mg.gov.br. 

 

Teófilo Otoni, 23 de julho de 2026. 

 

 

 

GISLENE PEREIRA SILVA GOMES 
Diretora Presidente do SISPREV 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

1.1 O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV, no estrito âmbito 
da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações, solicita abertura de processo licitatório visando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI (SISPREV). 

1.2 Este procedimento deverá ser formalizado na modalidade CONCORRÊNCIA, critério de julgamento 
por menor preço global; e regime de execução por empreitada global, conforme rege a Lei 14.133/21. 

2. OBJETIVO 

2.1 Este Projeto Básico constitui peça integrante e indispensável do respectivo procedimento licitatório e 
tem como objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para caracterizar a contratação de serviços de Engenharia, com o fornecimento de materiais, 
peças, insumos e mão de obra para a execução dos serviços descritos no objeto deste instrumento, 
conforme especificações e quantitativos abaixo. 

  ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNIT. 

(R$)         (COM 
BDI) 

PREÇO 
TOTAL(R$) 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 15 45.145,42 677.181,30 

2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M² 6 534,25 3.205,50 

3 

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - 
INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS, 
MAQUINÁRIO, EQUIPAMENTOS, 
FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E PESSOAL 
PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O 
INÍCIO DO CONTRATO OU EVENTUAIS 
INTERRUPÇÕES DO TRABALHO 

KM 8 47,83 382,64 

4 
ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM 
ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE 
RASTELAMENTO E QUEIMA 

M² 1095,84 0,36 394,50 

5 

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 
CINQUENTA (50) PONTOS 
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA 
(PIQUETE) DE MARCAÇÃO 

UN 535,74 51,95 27.831,69 

6 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO 

M² 1095,84 3,48 3.813,52 

7 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 17,17 78,72 1.351,62 
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8 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 18,9 13,36 252,50 

9 

REMOÇÃO DE TELHAS DE 
FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 3,58 4,95 17,72 

10 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO 
ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO 

M³ 2,22 700,78 1.555,73 

11 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 4,29 34,48 147,91 

12 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 
CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO 

M² 104,4 24,08 2.513,95 

13 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, 
INCLUSIVE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO 

M 143,98 4,01 577,35 

14 

REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE 
MÁRMORE OU GRANITO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL 

M 3,45 12,65 43,64 

15 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE 
MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA 
E/OU VERNIZ 

M² 72,37 6,51 471,12 

16 
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA 
(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 
MARMORITE, ETC) 

M² 6,86 52,95 363,23 

17 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 11 17,67 194,37 

18 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 11 12,88 141,68 

19 
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 
FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 

M² 13,57 21,50 291,75 
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20 

BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO 
TIPO I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM 
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 
(OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 
A 60 HOMENS), PADRÃO DER MG 

UN 1 14.346,55 14.346,55 

21 

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E 
FERRAMENTARIA TIPO I, ÁREA INTERNA 
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO 
ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER MG 

UN 1 11.423,61 11.423,61 

22 

BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO 
DA EMPREITEIRA TIPO I, ÁREA INTERNA 
18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, 
EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) PADRÃO DER 
MG 

UN 1 15.308,25 15.308,25 

23 
LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO 
COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M 

MÊS 15 1.318,13 19.771,95 

24 

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA 
CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 
CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA   
ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2”) PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA 

UN 1 749,62 749,62 

25 
LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO 
DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE 
FOSSA SÉPTICA 

UN 1 1.152,21 1.152,21 

26 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA 
DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, 
CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 
30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 
ACESSÓRIOS 

UN 1 1.158,81 1.158,81 

27 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_03/2024 

M² 98,54 105,42 10.388,08 

28 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

M³ 196 11,56 2.265,76 

29 
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO 
PARA BOTA FORA 

M³ 196 45,90 8.996,40 

30 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 
5M3 

VG 62 500,00 31.000,00 
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31 

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, 
CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, 
INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_12/2019 

M 924,75 466,17 431.090,70 

32 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 
DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 
ATÉ 40 CM. AF_05/2021 

UN 33 24,28 801,24 

33 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 
DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 
41 CM A 60 CM. AF_05/2021 

UN 45 38,88 1.749,60 

34 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024 

M³ 66,02 130,37 8.607,02 

35 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024 

M² 124,61 200,08 24.931,96 

36 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 252,7 22,62 5.716,07 

37 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 10,3 17,45 179,73 

38 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 1171,9 17,22 20.180,11 

39 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 26 15,40 400,40 

40 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 784 12,98 10.176,32 

41 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 920,9 12,07 11.115,26 

42 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M³ 66,02 926,70 61.180,73 
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43 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M² 649,5 137,07 89.026,96 

44 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1348,1 17,48 23.564,78 

45 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 527,2 16,05 8.461,56 

46 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 4087,5 13,00 53.137,50 

47 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 583,6 10,81 6.308,71 

48 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 108,1 10,37 1.120,99 

49 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M³ 67,6 839,10 56.723,16 

50 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M² 877,8 205,43 180.326,45 

51 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1756,4 17,48 30.701,87 

52 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 492,2 16,05 7.899,81 

53 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 2870,8 14,73 42.286,88 
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54 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1666,9 13,00 21.669,70 

55 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 2396,5 10,81 25.906,16 

56 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 2443,5 10,37 25.339,09 

57 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 376,9 11,75 4.428,57 

58 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M² 176,5 86,30 15.231,95 

59 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 3260 16,68 54.376,80 

60 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2178 15,27 33.258,06 

61 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1495,3 14,03 20.979,05 

62 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2487,6 12,35 30.721,86 

63 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2288,4 10,25 23.456,10 

64 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1634,7 10,01 16.363,34 
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M² 1169,56 91,23 106.698,95 

66 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M³ 392,9 840,96 330.413,18 

67 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E 
LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 

M² 95,9 633,08 60.712,37 

68 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 55,3 28,93 1.599,82 

69 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 88,9 25,68 2.282,95 

70 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 107,1 19,98 2.139,85 

71 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 407,7 15,40 6.278,58 

72 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 417,2 11,53 4.810,31 

73 

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M³ 11,5 934,23 10.743,64 

74 
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO A-36, DO 
TIPO BASE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

KG 210 47,88 10.054,80 

75 
CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8’’ X 5’’, 
FORNECIMENTO 

UN 216 4,45 961,20 

76 
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO A-36, DO 
TIPO TERÇA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 581,04 364,20 211.614,76 
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77 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 1003,01 81,40 81.645,01 

78 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 258,42 127,21 32.873,60 

79 

PAREDE EM CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO 
ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA 
MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, 
INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO 

M² 40,66 116,83 4.750,30 

80 

FORNECIMENTO E MONTAGEMS DE 
DIVISÓRIA COM PAINÉS, H=1,80M, EM 
LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR 
CINZA, INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNIO 
NA COR CINZA REFORÇADO 
COMBARRAS HORIZONTAIS DE 
TRAVAMENTO, DA NEOCOM SYSTEM - 
ALCOPLAC AV OU SIMILAR 

M² 44,96 1.000,00 44.960,00 

81 
PLACA CIMENTÍCIA PARA FECHAMENTO 
DE SHAFTS 

M² 57,6 171,92 9.902,59 

82 
RODAMEIO-FAIXA DE PROTECAO MDF 
1502 MOLDUFAMA 15MMX15CM 

M 4,27 97,76 417,43 

83 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA 
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 
NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M² 229,31 122,82 28.163,85 

84 
COBERTURA EM TELHA DE 
POLICARBONATO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M² 4,28 522,56 2.236,55 

85 
CALHA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO #24 COM DESENVOLV DE 
60CM 

M 24,4 129,76 3.166,14 

86 
RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO 
Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 16CM 

M 50,76 40,13 2.036,99 

87 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO 
GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 

M 76,37 53,78 4.107,17 

88 

TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM 
QUADRO DIM. 1,0X1,0M, FORMADO POR 
CANTONEIRA ALUMINIO1"X1/8"+ BARRA 
CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8" 

M² 3,3 378,78 1.249,97 
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89 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 
300 KG, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 

M² 75,4 124,91 9.418,21 

90 
COBERTURA PLACA DE VIDRO 
LAMINADO 7MM SOBRE ESTRUTURA 
PRONTA 

M² 1 889,06 889,06 

91 

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, 
DIMENSÃO (60X210) CM, TIPO DE ABRIR, 
UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) 
FACES, INCLUSIVE MARCO, 
DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR 

UN 1 1.338,18 1.338,18 

92 

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, 
DIMENSÃO (80X210) CM, TIPO DE ABRIR, 
UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) 
FACES, INCLUSIVE MARCO, 
DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR 

UN 25 1.466,98 36.674,50 

93 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 1 1.160,33 1.160,33 

94 

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, 
RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA 
ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO 
ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL 
MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, 
COMPLETO - 90 X 210 CM 

UN 5 1.016,03 5.080,15 

95 
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM 
BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E 
MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA 

M² 9,45 1.538,42 14.538,06 

96 

FORNEC. E MONTAGEM DE PORTA PARA 
DIVISÓRIA (0,80 X 1,80M), EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, 
INCLUSIVE FECHADURA, FERRAGENS E 
PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA 
REFORÇADOS COM BARRA HORIZON. DE 
TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - 
ALCOPLAC AV OU SIMILAR 

UN 18 1.500,00 27.000,00 

97 

FECHADURA DE EMBUTIR SEM 
CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 

UN 1 133,05 133,05 
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98 

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 170X210CM, 
EM MADEIRA COMPESADA SEMI-OCA. 
REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO NA COR CARVALHO REAL, 
MARCA FÓRMICA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO 

UN 2 4.240,05 8.480,10 

99 

PORTÃO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 
1,25MM (GSG 18), COM REQUADRO EM 
TUBO DE AÇO (50X30) MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE FERROLHO, PORTA 
CADEADO E DOBRADIÇAS 
(FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) 

M² 2,75 452,23 1.243,63 

100 
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 
TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 8 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

M² 2,31 567,43 1.310,76 

101 

FORNECIMENTO DE JANELA EM 
METALON, TIPO MÁXIM AR, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS 

M² 56,37 473,01 26.663,57 

102 

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 
2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 

M² 0,9 1.133,92 1.020,52 

103 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 
3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA 
PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM 
ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

M² 0,9 569,36 512,42 

104 

JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 
PINTURA ELETROSTATICA, COR 
BRANCA, COM VIDRO DE4MM LISO 
INCOLOR 

M² 0,54 1.631,66 881,09 

105 

PELE DE VIDRO, COMPOSTA POR VIDRO 
LAMINADO 8MM COM PVB INCOLOR, 
ESTRUTURA METÁLICA EM MONTANTES 
DE PERFIL RETANGULAR 5X15CM E 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA PRETA, CONFORME 
PROJETO 

M² 408,8 1.822,05 744.854,04 

106 

ESCADA MARINHEIRO SEM GAIOLA DE 
PROTEÇÃO, EM TUBO GALVANIZADO, 
COM DIÂMETRO DE 3/4", DEGRAU COM 
DIÂMETRO DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 
35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO 
ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) 
DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO 

M 2,45 171,10 419,19 
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 50 11,20 560,00 

108 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 50 13,30 665,00 

109 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 23,98 239,80 

110 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 50 18,31 915,50 

111 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 40 25,26 1.010,40 

112 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 31,67 316,70 

113 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 27,27 272,70 

114 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 14,63 146,30 

115 

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 13,52 135,20 

116 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 20 10,12 202,40 

117 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 50 8,85 442,50 
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10 21,90 219,00 

119 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 6 20,41 122,46 

120 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 27,27 27,27 

121 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 15 122,67 1.840,05 

122 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 15 78,90 1.183,50 

123 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 20 64,86 1.297,20 

124 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 20 28,47 569,40 

125 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 50 32,85 1.642,50 

126 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 50 44,65 2.232,50 

127 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 50 35,15 1.757,50 

128 

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, 
CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE 
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, 
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO 
DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA 

UN 3 4.670,85 14.012,55 

129 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 
2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3 73,10 219,30 
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130 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 
1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3 47,48 142,44 

131 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3 34,87 104,61 

132 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3 26,23 78,69 

133 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 20 18,41 368,20 

134 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA 
- ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

UN 1 572,61 572,61 

135 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 200 30,05 6.010,00 

136 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 250 37,91 9.477,50 

137 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 100 47,17 4.717,00 

138 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 200 52,78 10.556,00 

139 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 50 36,80 1.840,00 

140 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 50 37,93 1.896,50 
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141 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 50 30,20 1.510,00 

142 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 50 37,93 1.896,50 

143 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 75 20,05 1.503,75 

144 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 45 21,02 945,90 

145 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 50 14,37 718,50 

146 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 50 14,68 734,00 

147 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 10 50,81 508,10 

148 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 20 39,63 792,60 

149 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 25 57,28 1.432,00 

150 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 30 32,40 972,00 
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151 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 200 7,93 1.586,00 

152 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 150 21,35 3.202,50 

153 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 200 24,47 4.894,00 

154 
CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA 
CEGA 150 X 185 X 75 MM 

UN 15 120,73 1.810,95 

155 
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, 
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR 

UN 22 333,60 7.339,20 

156 

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 
ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM 
ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO 
REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO 
CROMADO, DN= 1/2´ 

UN 6 1.040,05 6.240,30 

157 
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 
BICA ALTA PERTUTTI/EQUIVALENTE 

UN 4 178,57 714,28 

158 

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, 
ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO 
DE PAREDE 

UN 3 133,61 400,83 

159 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3 111,56 334,68 

160 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO 
RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO 

UN 15 193,86 2.907,90 

161 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO 
RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

UN 10 176,65 1.766,50 

162 
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 
400X340X140MM 

UN 4 366,00 1.464,00 

163 
SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL PARA 
LAVATÓRIO CROMADO 

UN 31 454,22 14.080,82 
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164 
PECA DE ACABAMENTO PARA VALVULA 
DE DESCARGA 1.1/4""/1.1/2"" 

UN 12 245,68 2.948,16 

165 

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA 
CONVENCIONAL, COR BRANCA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 
DESCARGA METÁLICA COM 
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE 
LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO 

UN 27 1.314,41 35.489,07 

166 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 27 60,97 1.646,19 

167 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 9 1.424,45 12.820,05 

168 
CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM), 
CELITE/EQUIVALENTE 

UN 22 227,72 5.009,84 

169 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 205,83 1.029,15 

170 

TANQUE DE LOUÇA (DECA REF. TQ 01) 
COM COLUNA (DECA REF. CT 11), COM 
TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 
REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E 
CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES - 
REV.02 

UN 3 1.177,47 3.532,41 

171 
BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO 
BRANCO SIENA 

M² 28,09 852,93 23.958,80 

172 

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA 
ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE 
LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 
RESERVATÓRIO 1500ML, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

UN 24 118,85 2.852,40 

173 
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS 
PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR 

UN 31 94,22 2.920,82 

174 

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA 
PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE 
DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM 
PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO 

UN 23 93,32 2.146,36 

175 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

M 250 67,87 16.967,50 

176 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 12 92,62 1.111,44 
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177 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 30 58,81 1.764,30 

178 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 30 60,20 1.806,00 

179 

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

UN 10 203,51 2.035,10 

180 

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 120 59,27 7.112,40 

181 
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, 
DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE 
CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL 

UN 10 67,56 675,60 

182 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, 
DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 26 98,41 2.558,66 

183 

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE 
SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO 
(4) LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTE 4X16W-ØT8, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS 

UN 13 560,65 7.288,45 

184 

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR 
COMPLETA, PARA QUATRO (4) 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 
4X16W-ØT8, INCLUSIVE BASE, REATOR E 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 245 558,85 136.918,25 

185 

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE 
SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, 
POTÊNCIA DE 15 W A 24 W 

UN 8 282,95 2.263,60 

186 

SENSOR DE PRESENÇA COM 
FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

UN 8 84,83 678,64 

187 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 4,2 23,31 97,90 
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188 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 557,36 25,60 14.268,41 

189 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 24,01 31,92 766,39 

190 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 34,35 9,61 330,10 

191 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 7,95 12,98 103,19 

192 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 1394,21 15,30 21.331,41 

193 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 35,29 20,47 722,38 

194 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 94,03 25,58 2.405,28 

195 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 9,92 24,52 243,23 

196 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 14,09 61,33 864,13 

197 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 45,55 92,51 4.213,83 
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198 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6 10,07 60,42 

199 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 558 11,85 6.612,30 

200 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 16 14,26 228,16 

201 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 20 17,56 351,20 

202 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 10 48,45 484,50 

203 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 10 72,33 723,30 

204 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 3 17,01 51,03 

205 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 279 22,27 6.213,33 

206 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 8 26,98 215,84 

207 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10 30,78 307,80 

208 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 5 73,61 368,05 
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 5 119,20 596,00 

210 

ELETROCALHA PERFURADA (100X50) MM 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP. 
1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO 
PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

M 42,3 111,13 4.700,79 

211 

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E 
ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 11,4 281,68 3.211,15 

212 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

M 578,98 14,00 8.105,72 

213 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

M 519,52 22,23 11.548,92 

214 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

M 487,27 34,41 16.766,96 

215 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

M 5,85 48,58 284,19 

216 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

M 23,4 100,40 2.349,36 

217 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

M 31,5 130,33 4.105,39 

218 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 39,25 176,82 6.940,18 
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 156,99 347,06 54.484,94 

220 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 13,48 78,50 1.058,18 

221 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1365,39 4,10 5.598,09 

222 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 3202,89 5,96 19.089,22 

223 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 3452,2 9,22 31.829,28 

224 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1219,2 12,86 15.678,91 

225 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 248,95 23,01 5.728,33 

226 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 123,97 33,26 4.123,24 

227 

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO 
(20X20) CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE 
EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA 
CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 
ALVENARIA 

UN 6 166,98 1.001,88 

228 

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO 
(30X30) CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE 
EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA 
CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 
ALVENARIA 

UN 4 257,91 1.031,64 

229 

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN 3 26,77 80,31 

230 

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN 1 23,13 23,13 
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CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN 33 34,33 1.132,89 

232 

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN 7 32,46 227,22 

233 
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 292 18,11 5.288,12 

234 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU 
"TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 
EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E 
PLACA (FORNECIMENTO) 

UN 1 41,52 41,52 

235 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN 93 49,95 4.645,35 

236 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN 3 61,18 183,54 

237 

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, 
TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE  5/8", 
COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE 
CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E 
INSTALAÇÃO 

UN 3 131,01 393,03 

238 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 
DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA 
EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE 
DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO 

UN 3 159,55 478,65 

239 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR 
MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 203,13 203,13 

240 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 14 18,31 256,34 

241 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 17 18,31 311,27 

242 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 12 19,68 236,16 
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243 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 20,93 20,93 

244 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 88,92 88,92 

245 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 5 115,42 577,10 

246 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 3 119,18 357,54 

247 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 3 125,52 376,56 

248 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 5 135,03 675,15 

249 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 3 147,56 442,68 

250 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS 

UN 1 105,90 105,90 

251 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 70A, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS 

UN 2 131,76 263,52 

252 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 704,12 1.408,24 

253 

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL 
RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A, 
SENSIBILIDADE DE 30MA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS 

UN 5 172,12 860,60 

254 

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL 
RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A, 
SENSIBILIDADE DE 30MA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS 

UN 4 201,10 804,40 
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255 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA 
MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 
225A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO 

UN 2 783,58 1.567,16 

256 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA 
MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 
300A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO 

UN 1 1.806,83 1.806,83 

257 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 8 320,02 2.560,16 

258 

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS 
PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V), 
COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA 

UN 28 62,23 1.742,44 

259 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 169 46,75 7.900,75 

260 

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) 
TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 
(2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE 
UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 
20MM (3/4"), FIXADO NA 
ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 
2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA 
DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 
DERIVAÇÃO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, 
SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

UN 56 581,71 32.575,76 

261 

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS 
PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V), 
COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA 

UN 11 71,88 790,68 
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PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) 
TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 
(2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE 
UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 
EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 
2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA 
DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 
DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA 

UN 8 505,93 4.047,44 

263 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 52 59,81 3.110,12 

264 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 4 48,06 192,24 

265 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 7 80,21 561,47 

266 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

M 252,46 94,70 23.907,96 

267 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

M 77,91 122,53 9.546,31 

268 

BARRA CHATA (MATERIAL: 
AÇO|LARGURA: 2" OU 
50,80MM|ESPESSURA: 1" OU 
25,40MM|MASSA LINEAR: 10,13KG/M)   
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO 
DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO 

M 17,69 153,33 2.712,40 

269 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA 
USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE 
(9) TERMINAIS, LARGURA E 
COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 
35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO 

UN 3 801,96 2.405,88 

270 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 
DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA 
EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE 
DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO 

UN 4 159,55 638,20 
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ATERRAMENTO COM HASTE EM AÇO 
GALVANIZADO À FOGO, TIPO 
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 
25MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM 
(3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM, 
EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA 
ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA 
PARA HASTE E INSTALAÇÃO 

UN 4 157,48 629,92 

272 
ATERRAMENTO COM HASTE TIPO 
FRANKLIN - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 1 253,58 253,58 

273 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM 
COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1") 

M 100 272,26 27.226,00 

274 

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 
CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

M 24 54,45 1.306,80 

275 

TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

UN 10 34,31 343,10 

276 

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 15 67,40 1.011,00 

277 

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10 25,36 253,60 

278 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5 106,00 530,00 

279 
REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 
ENTRA 1/8"   7KG/H   EST. ÚNICO 

U 1 70,73 70,73 

280 
MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 
3/8" X 1,50 M 

U 4 40,26 161,04 

281 
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 90,61 90,61 

282 
EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG 
CAP.2-A: 20-B: C 

UN 19 177,71 3.376,49 

283 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"E5", DIMENSÃO (300X300) MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 19 25,97 493,43 
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284 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

UN 83 24,45 2.029,35 

285 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"S2", DIMENSÃO (380X190) MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 2 49,82 99,64 

286 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"S3", DIMENSÃO (380X190) MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 27 49,82 1.345,14 

287 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"S17", DIMENSÃO (150X150) MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 5 24,03 120,15 

288 

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO 
NAS DIMENSÕES (90X60X17) CM COM 
UMA PORTA COM VIDRO 
TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO 
"INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE 
BASCULANTE PARA MANGUEIRA, 
MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, 
REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 7 1.716,10 12.012,70 

289 

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO 
ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 
45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 229,57 229,57 

290 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"E7", DIMENSÃO (300X300) MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 7 25,97 181,79 

291 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 20 34,00 680,00 

292 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"M4", DIMENSÃO (380X190) MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 4 57,56 230,24 

293 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"M1", DIMENSÃO (400X600) MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

UN 1 162,60 162,60 

294 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO PROIBIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4 91,71 366,84 
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295 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

M 90 165,67 14.910,30 

296 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 7 589,05 4.123,35 

297 

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, 
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2 805,63 1.611,26 

298 

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 2 165,86 331,72 

299 

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 24 153,30 3.679,20 

300 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN 7 260,22 1.821,54 

301 
BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 
10CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2 10.317,15 20.634,30 

302 
CABO UTP 4 PARES - CATEGORIA 5E - 
FURUKAWA/EQUIVALENTE 

M 14373,07 8,61 123.752,13 

303 
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV 
CFTV - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
DE CAMERAS E PERIFERICOS 

UN 42 1.182,91 49.682,22 

304 

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO 
(30X30) CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE 
EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA 
CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 
ALVENARIA 

UN 4 257,91 1.031,64 

305 

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO 
(30X30) CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE 
EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA 
CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 
ALVENARIA 

UN 4 257,91 1.031,64 

mailto:sisprev@yahoo.com.br


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  

DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - SISPREV-TO 

CNPJ: 05.110.612/0001-50 

   
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Rua Epaminondas Otoni, nº 665, 7º andar, Centro – CEP: 39.800-013 - Teófilo Otoni/MG 

Telefone: (33) 3522 2900 – Email: sisprev@yahoo.com.br 

 

 

306 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN 12 49,95 599,40 

307 

CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, 
DIMENSÃO (60X60) CM, EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, TIPO DE EMBUTIR, 
COM FECHO E ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO 

UN 2 678,10 1.356,20 

308 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 26,72 25,60 684,03 

309 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 418,2 15,30 6.398,46 

310 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 60,77 20,47 1.243,96 

311 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 33,36 25,58 853,34 

312 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 3,31 24,52 81,16 

313 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 28,25 36,11 1.020,10 

314 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 132 11,85 1.564,20 

315 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 8 26,72 213,76 
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316 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 14,26 28,52 

317 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4 17,56 70,24 

318 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 15,59 26,32 410,32 

319 

ELETROCALHA PERFURADA (100X100) 
MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
ESP. 1,25MM (MSG 18), COM 
TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO 
SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

M 69,6 137,65 9.580,44 

320 

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE 
DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM 
PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA 

UN 72 209,78 15.104,16 

321 

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" 
(25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE 
DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 
CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) 
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE 

UN 3 189,71 569,13 

322 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 
TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

UN 1 106,13 106,13 

323 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021 

M 151 82,36 12.436,36 

324 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021 

M 75 41,43 3.107,25 

325 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 13 165,15 2.146,95 
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326 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021 

M 151 65,67 9.916,17 

327 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021 

M 170 99,80 16.966,00 

328 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA CENTRAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 16 270,76 4.332,16 

329 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

M 24 135,57 3.253,68 

330 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, 
DN 1/4", E= 10 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 75 7,70 577,50 

331 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, 
DN 1/2", E= 10 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 100 8,27 827,00 

332 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, 
DN 3/8", E= 10 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 151 8,21 1.239,71 

333 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, 
DN 3/4", E= 10 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 13 9,06 117,78 

334 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, 
DN 7/8", E= 10 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 16 10,08 161,28 

335 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, 
DN 1", E= 10 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 24 10,48 251,52 
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336 

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, 
DN 1 1/8", E= 10 MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 49 10,53 515,97 

337 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 17 106,00 1.802,00 

338 
CURVA 90º DE COBRE, DE 3/8" E COM 
ESPESSURA DE 1/32". FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 40 41,07 1.642,80 

339 
CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM 
ESPESSURA DE 1/32". FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 55 106,72 5.869,60 

340 
CURVA 90º DE COBRE, DE 5/8" E COM 
ESPESSURA DE 1/32”. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 50 58,97 2.948,50 

341 
CURVA 90º DE COBRE, DE 3/4" E COM 
ESPESSURA DE 1/32". FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 18 49,96 899,28 

342 
CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, 
JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1") 

UN 18 31,07 559,26 

343 
CURVA COBRE 90º Ø 1 1/8" - 28,57MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5 78,95 394,75 

344 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 10 2.925,57 29.255,70 

345 
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE 
AR CONDICIONADO, TIPO PAREDE, 
CAPACIDADE DE 1 TR 

UN 12 6.495,63 77.947,56 

346 
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE 
AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 1 TR 

UN 16 6.646,03 106.336,48 

347 
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE 
AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 8 
TR A 10 TR 

UN 6 67.119,78 402.718,68 

348 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 60 4,93 295,80 

349 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 175 9,85 1.723,75 
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350 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO 
DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, 
ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA 
DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

M 1460 13,02 19.009,20 

351 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), 
INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE 
FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 
CONEXÕES 

M 90 34,43 3.098,70 

352 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 112 8,71 975,52 

353 

PERFILADO LISO (38X38) MM EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO 
SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

M 25 79,71 1.992,75 

354 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 
1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), 
APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO 

M² 2029,63 19,96 40.511,41 

355 

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 

M² 2029,63 48,13 97.686,09 

356 
REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO 
COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM 
E ACABAMENTO EM PVDF 

M² 54,19 1.057,83 57.323,80 

357 
PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO E = 
10MM INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS 
PARA FIXAÇÃO 

M² 29,7 801,62 23.808,11 

358 

PAINEL DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, 
CONFORME ESPECIFICADO EM 
PROJETO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M² 24,28 483,17 11.731,36 

359 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA ANTIRRAIZ, TIPO III, CLASSE 
A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO 

M² 75,4 92,98 7.010,69 

360 

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 
8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO 
FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO 
DE (1X1) M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA 

M² 1059,71 137,51 145.720,72 

361 

PISO EM PORCELANATO COM TEXTURA 
CIMENTÍCIA NORD RIS, 90X90CM OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M² 251,48 691,96 174.014,10 
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362 
SOLEIRA EM GRANITO NATURAL CINZA 
ANDORINHA OU SIMILAR, ESPESSURA=2 
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

M² 7,9 418,45 3.305,75 

363 
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, 
FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 
AF_09/2020 

M 155,05 60,07 9.313,85 

364 

RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, 
ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, 
ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE 
POLIMENTO 

M 550,23 105,22 57.895,20 

365 
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 
7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 

M 64,96 78,23 5.081,82 

366 

PISO VINÍLICO EM PLACA SEMI FLEXÍVEL, 
TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE 
LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E 
FIXAÇÃO COM COLA 

M² 184,51 118,56 21.875,50 

367 
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA 
CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 

M² 394,91 44,18 17.447,12 

368 

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) 
DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

M² 394,91 26,60 10.504,60 

369 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M² 2058,97 6,08 12.518,53 

370 

EMASSAMENTO EM PAREDE COM 
MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 
PINTURA 

M² 2058,97 26,26 54.068,55 

371 

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS 
(2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

M² 2058,97 21,13 43.506,03 

372 
REVESTIMENTO EM PORCELANATO 
BRANCO 30X90CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M² 473,82 443,98 210.366,60 

373 
ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM 
LÃ DE VIDRO E = 25MM (ISOVER-SANTA 
MARINA REF PSI - 30/25MM OU SIMILAR) 

M² 177,88 47,61 8.468,86 

374 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 

M² 809,28 6,02 4.871,86 
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375 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024 

M² 809,28 39,07 31.618,56 

376 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA 
EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO 
MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 

M² 809,28 19,96 16.153,22 

377 
APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE 
MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE 
RASPAGEM 

M² 72,37 14,21 1.028,37 

378 

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 
INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 
GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA 
NEOPRENE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
CAIXILHO/PERFIL 

M² 34,73 264,17 9.174,62 

379 
VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR 
DE 8MM 

M² 34,14 465,60 15.895,58 

380 

ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO 
COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA 
DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO ADP REF 102146 

M² 16,5 505,02 8.332,83 

381 
ELEVADOR SOCIAL 08 PESSOAS 72MPM 
560 KGF-ATE 15 PAV.RESID. 

PAR 2 83.462,25 166.924,50 

382 
GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, 
POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 
KVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1 122.180,26 122.180,26 

383 

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 
DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, 
APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M² 599,61 159,61 95.703,75 

384 
FORRO DE GESSO REMOVÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M² 709,36 130,83 92.805,56 

385 
PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM 
BORRACHA COR 25X25CM 

M² 1 262,28 262,28 

386 
GUARDA-CORPO ALUMINIO COM 
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 

M 98,66 2.080,97 205.308,50 

387 
GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA 
EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 
1/2´ 

M 59,46 1.058,71 62.950,89 
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388 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO 
GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE 
LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 
3MM, COM MONTANTE VERTICAL, 
DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE 
PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA 
(1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA 
(FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) 

M 35,2 306,62 10.793,02 

389 
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

M² 81,18 45,15 3.665,27 

390 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M² 78,53 116,46 9.145,60 

391 
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA 
OBRA 

M² 1738,05 10,72 18.631,89 

392 

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE 
MATERIAIS, MAQUINÁRIO, 
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, 
UTENSÍLIOS E PESSOAL PARA O 
CANTEIRO DE OBRA, PARA O FIM DO 
CONTRATO OU EVENTUAIS 
INTERRUPÇÕES DO TRABALHO. 

KM 8 47,83 382,64 

VALOR TOTAL R$ 7.720.977,37 

2.2 Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a planilha 
orçamentária, o memorial descritivo e especificações técnicas, prevalecerão o que estiver contemplado 
nos seguintes elementos e nesta ordem: 

2.2.1 Projeto Básico/Executivo de Engenharia; 

2.2.2 Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas; 

2.2.3 Planilha Orçamentária. 

2.3 Os serviços desta licitação estão detalhados no Memorial Descritivo e deverão seguir os Projetos 
executivos, obedecendo ao planejamento previsto no cronograma físico-financeiro. 

2.4 A execução dos serviços deverá atender as normas da ABNT e de todas aquelas mencionadas 
neste Projeto Básico. 

2.5 Os projetos executivos e a respectiva ART encontram-se anexas ao Projeto Básico. 

2.6 A LICITANTE deverá analisar todo o material técnico disponibilizado neste Projeto Básico, 
considerando os serviços a executar e o prazo previsto, listando erros, falhas e omissões que por ventura 
encontrar.  

2.7 O FISCAL DO CONTRATO, durante a prestação de serviços, não aceitará da CONTRATADA 
reclamação quanto ao projeto, documentos técnicos e planilha estarem inviabilizando o cumprimento do 
prazo, preço e qualidade contratados. 

2.8 As obras e serviços objeto desta licitação não se caracterizam como empreendimento de impacto 
ambiental ou urbanístico. 

2.9 Justificativa para Inversão das Fases Licitatórias – Habilitação Prévia ao Julgamento (Art. 17, § 1º, 
Lei nº 14.133/2021) 

2.9.1 Lei nº 14.133/2021, em seu art. 17, §1º, faculta à Administração Pública, mediante decisão 
fundamentada e expressa previsão no instrumento convocatório, a possibilidade de inversão da ordem 
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das fases do processo licitatório, de modo que a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação 
de propostas e lances e de julgamento. Para a presente licitação, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção da nova sede do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni (SISPREV), entende-se adequada a 
adoção da inversão de fases, pelos motivos a seguir expostos. 

2.9.2 O objeto licitado compreende a execução de obra pública de engenharia que, embora possua 
características usuais dentro do campo da engenharia civil, demanda adequado controle técnico, 
planejamento executivo e capacidade operacional específica, especialmente no que se refere à execução 
de fundações, estruturas, instalações prediais, acessibilidade, sistemas hidrossanitários, elétricos, 
prevenção e combate a incêndio, acabamentos e demais serviços complementares necessários à 
completa execução da edificação. Tais atividades exigem empresas com experiência comprovada na 
execução de obras semelhantes, garantindo que os serviços sejam executados com qualidade técnica, 
observância às normas de engenharia e durabilidade da edificação. 

2.9.3 A adoção da inversão de fases possibilita que a Administração Pública realize, inicialmente, a 
verificação da habilitação das empresas participantes, avaliando aspectos essenciais como regularidade 
jurídica, qualificação técnica, capacidade operacional, acervo técnico compatível com o objeto e situação 
econômico-financeira das licitantes. Com essa análise prévia, assegura-se que apenas empresas 
efetivamente qualificadas participem da fase competitiva de apresentação de propostas e lances, 
reduzindo o risco de participação de empresas sem a devida capacidade técnica ou operacional, bem 
como de apresentação de propostas inexequíveis que possam comprometer a adequada execução da 
obra. 

2.9.4 A análise antecipada da habilitação também contribui para mitigar riscos relacionados à paralisação 
da obra, atrasos na execução ou execução inadequada dos serviços. Ressalta-se que a futura sede do 
SISPREV será destinada ao funcionamento das atividades administrativas e de atendimento aos 
segurados, aposentados e pensionistas do município, sendo essencial para a melhoria da gestão 
previdenciária municipal. Eventuais interrupções prolongadas ou falhas na execução da obra poderiam 
comprometer a prestação dos serviços administrativos e gerar prejuízos ao interesse público. 

2.9.5 Em obras e serviços de engenharia como os previstos nesta contratação, a análise documental das 
licitantes, especialmente no que se refere aos atestados de capacidade técnica, registros profissionais 
nos conselhos competentes e certidões de regularidade fiscal e trabalhista, demanda avaliação criteriosa 
por parte da Administração Pública. Isso se justifica pelo fato de que a construção da nova sede do 
SISPREV envolve a execução de múltiplos sistemas construtivos integrados, exigindo planejamento 
adequado, capacidade técnica e experiência comprovada na execução de edificações de porte e 
complexidade semelhantes. Além disso, a adequada execução dos serviços é fundamental para garantir a 
segurança, funcionalidade, durabilidade e qualidade da edificação, evitando patologias construtivas, 
retrabalhos e custos adicionais à Administração Pública. Dessa forma, a verificação detalhada da 
qualificação técnica das empresas interessadas torna-se etapa essencial para assegurar que a futura 
contratada possua experiência compatível com a complexidade do objeto a ser executado. 

2.9.6 Ressalta-se que a inversão das fases não compromete a ampla competitividade do certame, uma 
vez que os requisitos de habilitação foram estabelecidos de forma clara, objetiva e proporcional ao objeto 
da contratação, possibilitando a participação de todas as empresas que atendam às exigências técnicas e 
legais previstas no edital, assegurando igualdade de condições entre os licitantes. 

2.9.7 Diante da relevância da obra para o fortalecimento institucional do SISPREV e para a melhoria das 
condições de atendimento aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, bem como da 
necessidade de assegurar a adequada execução dos serviços de engenharia previstos, entende-se 
pertinente a adoção de medidas que fortaleçam a segurança e a eficiência do procedimento licitatório. 
Considerando ainda a importância de selecionar previamente empresas que possuam capacidade 
técnica, operacional e econômico-financeira compatíveis com a complexidade do objeto, justifica-se a 
adoção da inversão de fases prevista no art. 17, §1º, da Lei nº 14.133/2021, estabelecendo a fase de 
habilitação como etapa anterior ao julgamento das propostas. 

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.2 A presente contratação tem por finalidade a execução das obras de construção da nova sede do 
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Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni (SISPREV), visando 
proporcionar estrutura física adequada ao funcionamento das atividades administrativas e de atendimento 
da autarquia previdenciária municipal. 

3.3 O SISPREV desempenha papel fundamental na gestão previdenciária dos servidores públicos 
municipais, sendo responsável pelo atendimento aos segurados, aposentados e pensionistas, bem como 
pela condução de atividades administrativas, financeiras e operacionais indispensáveis ao funcionamento 
do regime próprio de previdência social do município. Nesse contexto, a existência de uma estrutura física 
adequada constitui fator essencial para garantir eficiência administrativa, qualidade no atendimento ao 
público e melhores condições de trabalho aos servidores. 

3.4 Atualmente, a estrutura utilizada pelo instituto apresenta limitações físicas e funcionais que 
comprometem o adequado desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais, especialmente 
no que se refere à organização dos setores internos, ao armazenamento de documentos, às condições de 
acessibilidade, ao conforto dos usuários e à capacidade de atendimento da demanda existente. 

3.5 Além disso, a inadequação da estrutura física impacta diretamente a eficiência dos serviços 
prestados pelo SISPREV, dificultando a organização dos fluxos administrativos, o atendimento aos 
segurados e a execução das atividades institucionais da autarquia previdenciária. 

3.6 Diante desse cenário, torna-se necessária a construção de uma nova sede, contemplando 
ambientes administrativos, áreas de atendimento ao público, espaços técnicos e setores de apoio 
adequados às necessidades atuais e futuras do instituto, observando critérios de funcionalidade, 
segurança, acessibilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes. 

3.7 A execução da nova sede permitirá proporcionar melhores condições de atendimento aos usuários, 
ampliar a capacidade operacional da autarquia, melhorar a organização administrativa interna e oferecer 
maior conforto e segurança aos servidores e cidadãos que utilizam os serviços prestados pelo SISPREV. 

3.8 Além disso, a implantação da nova estrutura contribuirá para o fortalecimento institucional do 
instituto, promovendo maior eficiência na gestão previdenciária municipal, melhoria da qualidade dos 
serviços públicos oferecidos e maior valorização da estrutura administrativa do município. 

3.9 Outro aspecto relevante refere-se à economicidade proporcionada pela utilização de uma estrutura 
própria e adequada às atividades desenvolvidas, reduzindo custos relacionados à manutenção corretiva 
frequente, adaptações estruturais inadequadas e limitações operacionais decorrentes da atual estrutura 
utilizada. 

3.10 Ressalta-se ainda que a execução da obra exige planejamento técnico especializado, mão de obra 
qualificada e utilização de equipamentos apropriados à execução de obras civis de médio porte. Nesse 
sentido, a Administração Municipal não dispõe atualmente de estrutura operacional suficiente para 
executar diretamente todos os serviços necessários, especialmente em razão da complexidade técnica da 
obra e da insuficiência de equipe operacional especializada. 

3.11 Dessa forma, torna-se necessária a contratação de empresa especializada em engenharia, 
devidamente qualificada e com experiência comprovada na execução de obras civis compatíveis com o 
objeto pretendido, a fim de garantir que os serviços sejam executados com qualidade técnica, observância 
às normas vigentes e adoção das boas práticas da engenharia. 

3.12 Assim, a contratação pretendida busca assegurar a construção de uma sede moderna, funcional e 
adequada às necessidades institucionais do SISPREV, promovendo maior eficiência administrativa, 
melhoria da qualidade do atendimento prestado aos segurados e adequada aplicação dos recursos 
públicos, em observância aos princípios da eficiência, planejamento e interesse público que regem a 
Administração Pública. 

4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) 
orçamentária(s): 

Ficha Dotação: 1148 
Código da Dotação: 03.01.01.09.122.0001.5001 – 4.4.90.51 
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Nomenclatura: Construção da Nova Sede do SISPREV/TO – Obras e Instalações 
Valor: R$ 7.720.977,37 

5 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

5.2 O(a) Agente de Contratação examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado da contratação e à conformidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto, considerando que o critério de julgamento adotado será o de menor 
preço global. 

5.3 O(a) Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV ou, ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas especializadas, para subsidiar sua decisão. 

5.4 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 

5.5 Não será admitida proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

5.6 Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado pela Administração ou com 
preços manifestamente inexequíveis. 

5.6.1 Os critérios de aceitabilidade serão verificados de forma cumulativa, considerando-se tanto o valor 
global da proposta quanto os valores unitários constantes da planilha orçamentária. 

5.6.2 Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os preços 
praticados no mercado e compatíveis com a execução do objeto desta Concorrência. 

5.7 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas 
pelo(a) Agente de Contratação, quando solicitado, nos termos do Edital. 

6 PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.2 Na data da emissão da Ordem de Início de Obras, o CONTRATANTE promoverá uma reunião para 
apresentação da FISCALIZAÇÃO e orientações a respeito dos procedimentos de acompanhamento da 
execução dos serviços, fornecimento do modelo do Diário de Obras e instruções do seu preenchimento. 

6.2.1 O Diário de Obras será o documento adequado para a comunicação de todos e quaisquer fatos, 
solicitações, análise, avaliações, etc. referentes à prestação dos serviços e cumprimento do contrato e 
deverá ser preenchido e assinado diariamente pelo engenheiro da CONTRATADA responsável pelos 
serviços, e no máximo 3 (três) dias úteis após, vista do pelo FISCAL DO CONTRATO, com relatos e 
respostas, se for o caso. 

6.2.2 O engenheiro da CONTRATADA responsável pelo serviço deverá realizar uma vistoria antes da 
mobilização juntamente com o engenheiro fiscal. Nessa vistoria serão analisados a implantação dos 
projetos, os detalhes da sinalização de segurança e os serviços a serem executados. 

6.2.3 A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de execução das obras onde deverão constar 
a instalação da placa de obras no prazo de 07 (sete) dias úteis. 

6.2.4 A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados às redes das concessionárias, 
permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. Toda interface com as concessionárias e afins será 
feita pela Fiscalização do Contrato, sendo a CONTRATADA comunicada das providências a serem 
tomadas para a solução dos problemas detectados. 

7 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 

7.2 O Fiscal acompanhará a qualidade do objeto licitado e as especificações em conformidade com 
este Projeto Básico, devendo notificar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência de irregularidade.  
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7.3 A entrega dos objetos licitados deverá ser TOTAL, conforme “Ordem de Serviço” e deverá vir 
acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das 
especificações contidas no Projeto Básico. 

7.3.1 Caso fique constatada a irregularidade na execução da obra, a CONTRATADA após comunicação 
fiscal do Contrato, deverá saná-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 

7.3.2 Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a Fiscalização do Contrato reduzirá a termo 
os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Teófilo Otoni – SISPREV para aplicação de penalidades. 

7.4 Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, o prazo de pagamento será 
suspenso e considerada a obra em atraso, sujeitando-a a aplicação de sanções estabelecidas na Lei e 
neste instrumento. 

7.5 O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de medição.  

7.6 A execução da obra, ainda que recebida provisória ou definitivamente pela Administração, ficará 
sujeita à correção ou substituição, caso se comprove a existência de vícios construtivos, má-fé da 
CONTRATADA, utilização de materiais inadequados, falhas de execução, condições impróprias de 
transporte, armazenamento ou aplicação de insumos, bem como quaisquer alterações que comprometam 
a estabilidade, a durabilidade e a integridade da obra dentro do prazo de garantia estabelecido.  

7.7 A CONTRATADA será responsável por quaisquer falhas, vícios ou defeitos na execução da obra ou 
na aplicação dos materiais empregados, devendo reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas e sem 
ônus para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni – SISPREV, eventuais 
danos causados à Administração Pública ou a terceiros, assegurando a plena qualidade, segurança, 
durabilidade e regularidade da obra executada. 

7.8 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 
com a legislação própria:  

7.8.1 O nome do item;  

7.8.2 A marca e o nome comercial (quando for o caso);  

7.8.3 O número do item entregue; 

7.8.4 A quantidade correspondente a cada item; 

7.9 A CONTRATADA deverá executar as obras considerando sempre os requisitos de Segurança do 
Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

7.10 A CONTRATADA deverá executar as obras considerando sempre os requisitos ambientais 
adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT. 

7.11 A CONTRATADA deverá fazer duas ARTs, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis 
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional competente, 
e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará o serviço. Caso o responsável técnico geral 
da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará o serviço, a segunda anotação fica 
naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanência na execução dos serviços. As 
despesas que diretamente ou indiretamente incidirem sob a aquisição dos produtos como seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais, correrão por conta da empresa a ser 
contratada. 

7.12 Será exigida GARANTIA da obra pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados do 
recebimento definitivo do produto, conforme estabelecido pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 

7.12.1 Durante o período de garantia o Fornecedor obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para o 
CONTRATANTE, no todo ou em parte, o objeto que apresentar vícios ou defeitos ou incorreções 
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resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a 
contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade. 

7.12.2 O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado 
por e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação. O término do atendimento ocorrerá no dia de 
conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV. 

7.13 É expressamente proibida a subcontratação para a execução do objeto deste Projeto Básico, sem a 
previa autorização da Administração. 

7.13.1 Será admitida a subcontratação da execução das, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, 
e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo ao percentual de 30% (trinta por 
cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização 
dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a 
qualificação técnica necessária. 

7.13.2 A CONTRATADA deverá observar as exigências da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras 
da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, no que diz respeito ao refeitório, instalações sanitárias, 
vestiário e bebedouros para os operários, estabelecendo os fluxos principais de trânsito de materiais, 
pessoas e equipamentos. 

8 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, conforme inciso I do Artigo 69 da Lei Federal 14.133/21. 

8.2.1 No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa razão, 
impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida 
(somente nesta hipótese) a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade. 

8.3 A comprovação exigida no item “8.1” deverá ser feita da seguinte forma: 

8.3.1 No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 
empresa; 

8.3.2 No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, 
contendo Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis com o respectivo registro na Junta Comercial e, 
no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente. 

8.3.3 A licitante que apresentar Balanço Patrimonial e/ou Demonstração do Resultado do Exercício em 
meio eletrônico, deverá atender: 

8.3.3.1 A norma NBC T 2.8 - Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Eletrônica, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade da República Federativa do Brasil; 

8.3.3.2 Seguir as normas quanto ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED, disposto no Decreto 
Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e na Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 
2007 da Receita Federal e suas alterações posteriores. 

8.4 No momento da apresentação da proposta a LICITANTE deverá apresentar comprovação do 
recolhimento de quantia a título de GARANTIA DE PROPOSTA, no valor de R$ 77.209,77 (setenta e sete 
mil, duzentos e nove reais e setenta e sete centavos), correspondentes a 1% (um por cento) do valor 
estimado para a contratação. 

8.4.1 A GARANTIA DE PROPOSTA será devolvida aos licitantes no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
após a assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 
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8.4.2 Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a 
não apresentação dos documentos para a contratação. 

8.4.3 A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do 
art. 96 da Lei 14.133/21. 

9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1 A empresa interessada deverá comprovar que possui habilitação técnica para atuar nas obras e 
serviços ora licitados mediante a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos, com objeto da licitação, através da apresentação 
dos seguintes documentos: 

9.1.1 Registro ou inscrição regular, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou na entidade competente de classe da empresa licitante e 
de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados; 

9.1.2. No caso de empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA 
ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 
regional por ocasião da assinatura do contrato; 

9.1.3. Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Operacional - CAO, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da Licitante, que comprove ter executado no MÍNIMO: 

1 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
CAPACIDADE MAIOR QUE 50 TONELADAS 

≥ M 460 

2 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 / CA-60 - FORNECIMENTO E ARMAÇÃO ≥ KG 18.000 

3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA ESTRUTURA PREDIAL COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA 

≥ M2 1.480 

4 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA ≥ M3 235 

5 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 
COBERTURA 

≥ M2 290 

6 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PASSAGEIROS EM 
OBRA DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

7 
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP.: 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO 
FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE (1X1) M, INCLUSO JUNTA PLASTICA 

≥ M2 520 

8 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO EM PISO E/OU 
PAREDES 

≥ M2 360 

9 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ≥ UNID 1 

11 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMÓSFÉRICAS (SPDA) EM 
OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

12 
EXECUÇÃO DE REDE LÓGICA COM CABEAMENTO ESTRUTURADO EM OBRAS 
DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

9.1.5. A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 
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9.1.6. Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome dos responsáveis técnicos que fazem parte do quadro permanente da 
licitante, que comprove ter executado no MÍNIMO: 

1 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
CAPACIDADE MAIOR QUE 50 TONELADAS 

≥ M 460 

2 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 / CA-60 - FORNECIMENTO E ARMAÇÃO ≥ KG 18.000 

3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA ESTRUTURA PREDIAL COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA 

≥ M2 1.480 

4 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA ≥ M3 235 

5 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 
COBERTURA 

≥ M2 290 

6 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PASSAGEIROS EM 
OBRA DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

7 
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP.: 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO 
FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE (1X1) M, INCLUSO JUNTA PLASTICA 

≥ M2 520 

8 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO EM PISO E/OU 
PAREDES 

≥ M2 360 

9 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ≥ UNID 1 

11 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMÓSFÉRICAS (SPDA) EM 
OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

12 
EXECUÇÃO DE REDE LÓGICA COM CABEAMENTO ESTRUTURADO EM OBRAS 
DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

≥ UNID 1 

9.1.7. A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 

9.1.8. Os responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos deverão pertencer aos quadros 
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins de Edital:  

a) O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;  

b) O administrador ou o diretor;  

c) O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

d) O prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;  

e) O responsável técnico vinculado junto ao Conselho profissional respectivo (CREA, CAU etc.). 

10 VISTORIA TÉCNICA CAUTELAR 

10.1 A CONTRATADA está dispensada por parte da fiscalização de apresentar a Vistoria Técnica 
Cautelar. Porém a CONTRATADA poderá fazê-la, se sentir necessidade para dirimir dúvidas de possíveis 
danos que possam ocorrer nos imóveis lindeiros durante a execução dos serviços. 

10.1.1 Esses serviços não serão medidos. 
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11 DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 O servidor responsável pela FISCALIZAÇÃO deverá ser devidamente nomeado e apresentado pela 
Diretoria do SISPREV na data da emissão da Ordem de Início de Obras ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à CONTRATADA, como 
também auxiliar no planejamento executivo, além de poder sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 
quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com 
as normas, especificações e técnicas usuais. 

11.1.1 Durante a vigência da contratação, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
servidor Douglas Barroso Santos, matrícula 130666 ou por outro representante do CONTRATANTE, 
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

11.2 São responsabilidades da FISCALIZAÇÃO: 

11.2.1 Verificar se estão sendo cumpridas as descrições/especificações dos serviços, se os materiais 
atendem as exigências dos projetos, das especificações e das normas da ABNT, exigindo os testes e 
ensaios normatizados, caso necessário, para se garantir a qualidade das obras contratadas. 

11.2.2 Analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução das obras. 

11.2.3 Notificar a CONTRATADA quando a qualquer falha na execução das obras. 

11.2.4 Recomendar aplicação de advertências, multas ou penalidades previstas no contrato. 

11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, emprego de material impróprio, ou de qualidade inadequada. A ocorrência de fato dessa 
espécie não implicará em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

11.3.1 O CONTRATANTE poderá questionar detalhes das obras em execução ou executadas, materiais 
em utilização ou já utilizados, sujeitando à análise e aprovação. 

11.3.2 Não obstante, a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 
os serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados. 

12 DA INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DAS OBRAS 

12.1 É obrigatório que a CONTRATADA desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de 
Qualidade, estruturalmente organizado, com definições claras das responsabilidades internas, 
competências e procedimentos adotados na execução dos serviços, voltados para a garantia de gestão 
de qualidade. Preferencialmente, o Sistema de Qualidade a ser adotado deverá ser estruturado em 
conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 – “Normas de Gestão e Garantia da Qualidade”. 

12.2 O início das obras estará condicionado à prévia aprovação pela Diretora do SISPREV dos 
procedimentos e metodologia de execução e inspeção de serviços, bem como dos respectivos 
procedimentos de especificação e inspeção de materiais. 

12.3 Registro dos serviços executados: 

12.3.1 Registro Fotográfico: Deverá ser elaborado registro fotográfico periódico, a fim de capturar imagens 
do desenvolvimento dos serviços que estejam em execução e apontados na medição. O ponto de captura 
das imagens deve mostrar a visão mais abrangente do canteiro e frentes de serviço, visando esclarecer 
questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequência de atividades, equipamentos e mão de 
obra desenvolvidos. 

12.3.1.1 A entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no período, 
sendo obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em mídia eletrônica e 
impressos. 

12.3.1.2 O número de fotos assim como a periodicidade (diário, semanal, etc.) será determinado pelo 
FISCAL e deverão apresentar a data e horário em que foram capturadas. 
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13 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL APÓS A CONTRATAÇÃO 

13.1 O cronograma físico financeiro deverá ter os seus respectivos percentuais físicos em concordância 
com o cronograma da proposta. 

13.2 A CONTRATADA deverá observar o prazo do parágrafo 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 
do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e o prazo dos insc. I e II, do 
art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo. 

13.3 A CONTRATADA deverá apresentar para o FISCAL DO CONTRATO no prazo de 07 (sete) dias o 
Plano de Sinalização Diurna e Noturna, aprovado pela Divisão de Trânsito e Transporte – DTT, caso 
necessário. 

13.3.1 Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, serão informados à 
CONTRATADA para correção. Depois de verificados, os documentos serão devolvidos. 

13.4 Como Garantia de Execução dos serviços, a adjudicatária deverá depositar na Tesouraria do 
SISPREV, até no máximo de 15 (quinze) dias úteis após o ato de assinatura do contrato, a quantia 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato conforme art. 98 da Lei 14.133/21, em uma 
das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei 14.133/21; 

13.4.1 A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo 
das multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato; 

13.4.2 A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato; 

13.4.3 A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela Fiscalização do 
SISPREV, do Termo de Recebimento Definitivo – TRD. 

14 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

14.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive 
por suas subcontratadas. 

14.2 Na execução dessa obra, a contratada deverá observar os documentos abaixo, assim como toda a 
legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 

14.2.1 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU/CONFEA; 

14.2.2 Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

14.2.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

14.2.4 Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiro, entre outros; 

14.2.5 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

14.2.6 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

14.2.7 Normais internacionais específicas consagradas, se necessário; 

14.2.8 Apresentar ART de execução e/ou RRT. 

15 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

15.1 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

15.1.1 Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, 
uma equipe de FISCALIZAÇÃO constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao 
acompanhamento e controle dos trabalhos; 

15.1.2 Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

15.1.3 Liberar as áreas destinadas ao serviço; 
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15.1.4 Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no 
Cronograma Físico-Financeiro; 

15.1.5 Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 

15.1.6 Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de 
serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, 
que forem regularmente liquidadas; 

15.1.7 Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de 
não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou 
aplicar as sanções previstas no e/ou na Lei nº 14.133/21; 

15.1.8 Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste 
Projeto Básico. 

15.1.9 Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

15.1.10 Permitir acesso dos colaboradores do FORNECEDOR às suas dependências, sempre que 
necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

15.1.11 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários por meio dos 
documentos pertinentes, quando for o caso. 

15.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.2.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77; ou os Registros de 
Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, nos termos da Lei nº 12.378/10. 

15.2.2 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se 
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 

15.2.3 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar 
o licenciamento da execução dos serviços e obras, conforme legislação em vigor. 

15.2.4 Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, 
como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o 
seu recebimento definitivo; 

15.2.5 Registrar diariamente, no DIÁRIO DE OBRAS, os serviços executados e em andamento, entrada e 
saída de equipamentos, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive 
para as atividades de suas subcontratadas; 

15.2.6 Fica obrigada a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer, pelo menos, uma 
visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS, devidamente assinado 
por ele e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita; 

15.2.7 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos 
serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão 
que for constatada; 

15.2.8 Executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais 
elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização do 
CONTRATANTE; 

15.2.9 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas 
todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

15.2.10 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso 
aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou 
esclarecimentos que lhe forem efetuados; 
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15.2.11 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, 
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários, 
seus prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de 
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE 
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias 
e acréscimos de mora; 

15.2.12 Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos da CONTRATADA e/ou 
da FISCALIZAÇÃO; 

15.2.13 Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, 
protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, em 
conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução; 

15.2.14 Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, 
especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e 
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral; 

15.2.15 Estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação 
de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a 
incêndio; 

15.2.16 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a 
incêndio, na forma das disposições em vigor; 

15.2.17 Comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da 
maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos 
serviços e obras, inclusive princípios de incêndio; 

15.2.18 Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, 
bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens 
móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e 
pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço; 

15.2.19 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, 
qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

15.2.20 Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 
nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 
execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

15.2.21 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

15.2.22 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não 
previsto neste Projeto Básico, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel 
cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

15.2.23 Submeter à prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE a necessidade 
de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE; 

15.2.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de 
execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento 
dos trabalhos; 

15.2.25 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 
construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras; 
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15.2.26 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

15.2.27 Conforme previsto no art. 429 da CLT, a Contratada deverá observar a quota legal de 
aprendizagem a que estão obrigadas, equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento. 

15.2.28 Conforme art. 66, do Decreto nº 9579/18, a Contratada, dentre os aprendizes a serem contratados 
deverá ser priorizada a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social.  

16 DAS NORMAS DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

16.1 Executado o serviço, estando este em condições de ser recebido, a CONTRATADA deverá 
comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada 
VISTORIA para fins de Recebimento. 

16.1.1 A emissão da comunicação acima referida fora do prazo contratual caracterizará atraso, sujeitando 
a CONTRATADA às penalidades cabíveis previstas em Contrato. 

16.2 Constatada a condição de conclusão do objeto através da VISTORIA, em até 15 (quinze) dias 
contados a partir do término do serviço, a FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes. 

16.2.1 Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de parcelas ainda 
não executadas, não será reconhecido efeito à comunicação referida no item 16.2 (acima), o que 
implicará na não emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO e na 
caracterização de atraso, caso ultrapassado o prazo contratual. 

16.2.2 Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a Fiscalização 
constatar algum defeito ou incorreção no serviço prestado, fará constar, junto ao TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO, lista de pendências concedendo-se prazo compatível, de 
até 30 (trinta) dias da data da emissão do Termo, para a Contratada, às suas expensas, reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento 
das exigências efetuadas. 

16.2.3 Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a CONTRATADA efetuará, dentro do 
prazo fixado acima, por escrito, comunicado à Fiscalização solicitando a realização de nova VISTORIA. 

16.2.4 Constatada a conclusão das pendências na nova VISTORIA, a FISCALIZAÇÃO emitirá comunicado 
interno, em até 5 (cinco) dias da comunicação da contratada, para que sejam efetuadas as providências 
com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

16.2.4.1 Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendências apontadas pela 
Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir daquela data. 

16.3 No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório (se 
não houver pendências) ou da comunicação da FISCALIZAÇÃO referida no item 16.2.4 (acima), será 
realizada VISTORIA por servidor ou comissão designada pela Diretora do SISPREV, com vistas à 
emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 

16.3.1 Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias 
contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correções necessárias; 

16.3.2 Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da CONTRATADA, será efetuada 
VISTORIA FINAL e após a verificação da perfeita adequação do serviço aos termos do presente Termo 
de Referência, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 10 (dez) dias da 
comunicação da contratada. O não cumprimento do prazo a que se refere o item 16.3.1 (acima) 
caracterizará atraso. 

16.4 Caso o empreendimento não possa ser recebido definitivamente, o FISCAL tomará as providências 
cabíveis, inclusive de estorno das medições do que não foi aceito pela comissão. 
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16.5 A garantia da execução dada pela CONTRATADA, será liberada após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, mas a responsabilidade da CONTRATADA permanece nos termos do 
Código Civil. 

17 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

17.1 Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o Cronograma 
Físico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA.  

17.1.1 As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados no período entre o primeiro e 
o último dia de cada mês e serão formalizadas e datadas até o 5º dia útil do mês seguinte, para serem 
pagas no mês subsequente. 

17.1.2 Serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE não serão objeto de medição. 

17.2 Em nenhuma hipótese poderá haver: 

17.2.1 Antecipação de medição de serviços; 

17.2.2 Medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 

17.3 O prazo para pagamento da medição será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento 
definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

17.3.1 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA. 

17.3.2 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  

17.4.1 Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

17.5 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

17.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

17.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

17.8 O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no Contrato. 

17.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 
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I = (TX) I           I= (6/100)            I= 0,00016438 

               365             TX = Percentual da Taxa Anual = 6%    

17.10 A liberação do processo da medição inicial ficará vinculada à entrega: 

17.10.1 Da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços; 

17.10.2 Da apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista; 

17.10.3 Da apresentação do Certificado de Matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência. 

17.11 A liberação do pagamento das medições estará condicionada à: 

17.11.1 Total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional; 

17.11.2 Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente 
acompanhados de relação nominal de empregados alocados na(s) frente(s) de obra(s) (Guia do FGTS), 
bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso; 

17.11.3 Demonstração de recolhimento do ISSQN. 

18 DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

18.1 O prazo de vigência do contrato será até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21. 

18.2 O prazo de execução do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Início de Serviços, expedida pela Diretoria do SISPREV, conforme Cronograma 
Físico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21. 

19 DAS SANÇÕES (Artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021) 

19.1 Em caso de descumprimento às regras deste contrato, e observado o regular processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei, poderão ser aplicadas ao 
FORNECEDOR as seguintes penalidades: 

19.1.1 Advertência, aplicada em caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave;  

19.1.2 Multa moratória:  

19.1.2.1 De 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) ao dia, limitado a 20 (vinte) dias corridos, 
calculada sobre o valor anual da contratação, no caso de atraso injustificado do fornecimento na 
execução do contrato. 

19.1.2.2 No percentual de 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, limitado a 8 (oito) dias corridos, 
calculada sobre o valor anual da contratação, no caso de interrupção do serviço, sem justificativa e prévia 
comunicação ao Contratante;  

19.1.2.3 No percentual de 0,5% (cinco por cento), ao dia, limitado a 8 (oito) dias corridos, calculada sobre 
o valor anual da contratação, no caso de reincidência do descumprimento descrito na alínea b deste item;  

19.1.2.3.1 Considera-se reincidência a interrupção de que trata a alínea "b" deste item, por mais de uma 
vez, em período igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.  

19.1.2.4 0,1% (um décimo por cento) ao dia/hora/ocorrência, limitado a 3% (três por cento), sobre o valor 
anual da contratação, no descumprimento de quaisquer obrigações contratuais previstas na execução do 
objeto, e não arroladas nos itens acima.  

19.1.3 Multa compensatória, no valor de:  

19.1.3.1 10% (dez por cento) sobre o valor anual da contratação nos casos de inexecução parcial do 
contrato;  
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19.1.3.2 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação no caso de inexecução total do 
contrato. 

19.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administração pública, pelo prazo máximo de três anos, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicado em razão das seguintes 
ocorrências: 

19.1.4.1 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado:  

19.1.4.1.1 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período 
de 04 (quatro) meses; 

19.1.4.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:  

19.1.4.2.1 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período 
de 12 (doze) meses;  

19.1.4.3 Dar causa à inexecução total do contrato:  

19.1.4.3.1 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses.  

19.1.4.4 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração pública não poderá ser 
aplicada cumulativamente com a declaração de inidoneidade.  

19.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e 
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada 
em razão das seguintes ocorrências:  

19.1.5.1 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida durante a execução do contrato: 

19.1.5.1.1 Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses;  

19.1.5.2 Praticar ato fraudulento na execução do contrato: 

19.1.5.2.1 Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses; 

19.1.5.3 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: 

19.1.5.3.1 Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses;  

19.1.5.4 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: 

19.1.5.4.1 Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses.  

19.1.5.5 A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade máxima do SISPREV. 

19.2 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
poderão ser aplicadas cumulativamente a sanção de multa. 

19.3 A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao SISPREV. 

19.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

19.4.1 O valor referente à multa poderá, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser recolhido 
na administração, nos termos do §8º do art. 156 da Lei n. 14.133/2021. 

19.4.2 O atraso no recolhimento de multas será corrigido monetariamente pela variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística/IBGE. 
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19.5 É admitida a reabilitação da Contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em especial: 

19.5.1 Reparação integral do dano causado à Administração Pública 

19.5.2 Pagamento da multa; 

19.5.3 Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de 
licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

19.5.4 Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

19.5.5 Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 
definidos neste artigo. 

19.6 A sanção por prestar declaração falsa durante a execução do contrato e a sanção por praticar ato 
lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, exigirá como condição de reabilitação 
da Contratada, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

19.7 As penalidades aplicadas serão cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da aplicação, 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

19.8 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/2021 ou para provocar 
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia. 

19.9 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas no contrato será realizada mediante 
instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, cujos 
prazos para realização dos atos serão os previstos nos arts. 157, 158 e 159 da Lei 14.133/2021. 

19.10 Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as 
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela 
provierem para o SISPREV, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

19.11 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 
14.133/2021. 

19.12 A aplicação da multa não obsta a apuração e cobrança de eventuais perdas e danos decorrentes 
do descumprimento do contrato. 

19.13 As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão cumuladas. 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Ref.: § 1º, art. 18 da Lei Federal 14.133/2021. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI (SISPREV). 

Requisitante Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Responsável pela demanda Douglas Barroso Santos 

Matrícula 130666 

E-mail obras@teofilootoni.mg.gov.br 

I. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

I.1. A presente contratação decorre da necessidade de dotar o Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Teófilo Otoni – SISPREV de uma sede própria, moderna e adequada às suas 
demandas administrativas e de atendimento ao público, garantindo melhores condições de funcionamento 
da autarquia previdenciária municipal. 

I.2. Atualmente, a estrutura utilizada pelo instituto apresenta limitações físicas e funcionais que dificultam 
o desenvolvimento eficiente das atividades administrativas, o adequado atendimento aos segurados, 
aposentados e pensionistas, bem como a organização dos setores internos e do acervo documental. Tal 
situação compromete a qualidade dos serviços prestados e a eficiência operacional da gestão 
previdenciária. 

I.3. Dessa forma, faz-se necessária a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução das obras de construção da nova sede do SISPREV, contemplando ambientes adequados às 
necessidades institucionais, observando critérios de acessibilidade, segurança, funcionalidade, conforto e 
atendimento às normas técnicas vigentes. 

I.4. A futura edificação proporcionará maior eficiência administrativa, melhores condições de trabalho aos 
servidores, ampliação da capacidade de atendimento ao público e fortalecimento institucional do regime 
próprio de previdência social do município, além de promover economicidade a longo prazo com a 
utilização de estrutura própria e adequada às atividades desempenhadas. 

I.5. Assim, a contratação pretendida mostra-se necessária e indispensável para assegurar a continuidade, 
modernização e melhoria dos serviços prestados pelo SISPREV, em atendimento ao interesse público e 
às demandas da administração municipal. 

II. DO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

II.1. Considerando que o SISPREV não publicou seu plano anual de contratações para o exercício de 
2026, deixa-se de indicar a previsão neste tópico. 

III. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 
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III.1. O serviço deverá ser executado por empresa especializada, devidamente regulamentada e 
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente; 

III.2. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos, peças, insumos, ferramentas e mão de obra necessários à execução das obras e serviços 
de engenharia descritos no objeto deste instrumento. 

III.3. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à proteção 
e segurança de seus colaboradores, incluindo Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos 
de Proteção Coletiva – EPC, observando integralmente as normas de segurança do trabalho aplicáveis. 

III.4. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e demais obrigações decorrentes da execução da obra e da utilização 
da mão de obra empregada. 

III.5. A CONTRATADA deverá manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados 
durante toda a execução da obra, de forma a possibilitar o adequado reconhecimento por parte da 
fiscalização do SISPREV. 

III.6. A CONTRATADA deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT de execução da obra, devidamente registrada junto ao CREA ou CAU, 
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços. 

III.7. O início da execução da obra deverá ocorrer no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da Ordem de Início emitida pela Diretora do SISPREV. 

III.8. Caso seja constatada irregularidade na execução da obra, a CONTRATADA, após notificação da 
fiscalização do contrato, deverá promover sua regularização no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

III.9. Não sendo sanadas as irregularidades constatadas, a fiscalização reduzirá os fatos a termo e 
encaminhará o relatório à autoridade competente do SISPREV para aplicação das penalidades cabíveis. 

III.10. As obras deverão ser executadas na Rua Doutor Carvalho Borges, Teófilo Otoni/MG (Rua do 
Cartório de Registros Civis) – CEP: 39.802-016. 

III.11. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra executada, nos termos do art. 618 
do Código Civil Brasileiro, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo da 
obra. 

III.12. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços executados que apresentarem vícios, 
defeitos ou incorreções decorrentes da execução da obra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da notificação emitida pela fiscalização. 

III.13. A CONTRATADA deverá executar as obras observando rigorosamente as normas de Segurança do 
Trabalho, em conformidade com a Lei nº 6.514/77, as Normas Regulamentadoras – NR’s da Portaria nº 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como as normas técnicas aplicáveis da ABNT. 

III.14. A CONTRATADA deverá executar as obras observando a legislação ambiental vigente nas esferas 
federal, estadual e municipal, as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e as 
normas técnicas aplicáveis da ABNT. 

III.15. A CONTRATADA deverá observar o prazo previsto no §1º do art. 27 da Resolução nº 1.137/2023 
do CONFEA para registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como os prazos 
previstos nos incisos I e II do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para emissão do Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT. 

III.16. Na execução da obra, a CONTRATADA deverá observar os documentos abaixo relacionados, bem 
como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, ainda que não expressamente 
mencionada: 

III.16.1. Instruções, resoluções e normativas dos órgãos integrantes do sistema CREA/CAU/CONFEA; 

III.16.2. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município; 
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III.16.3. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais aplicáveis; 

III.16.4. Normas e exigências das concessionárias locais de serviços públicos, Corpo de Bombeiros e 
demais órgãos competentes; 

III.16.5. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

III.16.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 

III.16.7. Normas técnicas internacionais consagradas, quando aplicáveis. 

III.17. Deverá ser exigida comprovação de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, 
mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica compatível(is) com o objeto da licitação, 
acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos 
termos da legislação vigente. 

III.18. Poderá ser exigida garantia de proposta e garantia contratual, nos termos e limites previstos na Lei 
nº 14.133/2021 e conforme disposições do edital. 

IV. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

IV.1. O quantitativo foi verificado após levantamentos realizados, visita ao local e justificado na Memória 
de Cálculo e nos projetos anexos. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR ESTIMADO 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI (SISPREV). 

SERV 01 R$ 7.720.977,37 

V. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO/ SOLUÇÃO A CONTRATAR  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

V.1. Com base em pesquisa de mercado, experiências de outros entes públicos e práticas disponíveis, 
foram identificadas as seguintes soluções possíveis para atendimento à necessidade: 

V.1.1. OPÇÃO 1 – Execução direta pela Administração com mão de obra própria 

a. Descrição: Realização da obra de construção da nova sede do SISPREV de por meio de execução 
direta, com utilização da equipe de engenharia, servidores e equipamentos pertencentes ao município. 

b. Vantagens: 

b.1. Redução de custos com a contratação de terceiros; 

b.2. Maior controle direto da Administração sobre o ritmo e a qualidade da execução; 

b.3. Flexibilidade para ajustes imediatos durante a execução. 

c. Desvantagens: 

c.1. Exige equipe técnica especializada, numerosa e disponível, o que atualmente é raro na maioria dos 
municípios; 

c.2. Elevada demanda logística e de aquisição de materiais pela própria Administração; 

c.3. Risco de atrasos significativos devido à limitação de recursos humanos e equipamentos próprios. 

V.1.2. OPÇÃO 2 – Contratação de empresa de engenharia para execução integral da obra 
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a. Descrição: Contratação de empresa especializada em engenharia, mediante licitação, para execução 
da obra de construção da nova sede do SISPREV, abrangendo todos os serviços, materiais e mão de 
obra necessários. 

b. Vantagens: 

b.1. Transferência da responsabilidade técnica e executiva à contratada; 

b.2. Execução realizada por equipe profissional qualificada, garantindo qualidade e segurança; 

b.3. Cumprimento mais ágil do cronograma, considerando a experiência e estrutura das empresas do 
setor; 

b.4. Possibilidade de exigir garantia contratual da obra (técnica e estrutural); 

b.5. Maior previsibilidade de custos, mediante orçamento previamente aprovado. 

c. Desvantagens: 

c.1. Custo total mais elevado em relação à execução direta; 

c.2. Necessidade de projeto executivo e especificações técnicas detalhadas no edital; 

c.3. Exige acompanhamento e fiscalização rigorosa por parte da Administração para garantir 
conformidade contratual. 

V.1.3. OPÇÃO 3 – Contratação integrada ou semi-integrada 

a. Descrição: Contratação de empresa de engenharia para elaboração dos projetos (básico e/ou 
executivo) e execução da obra, em modelo de contratação integrada ou semi-integrada, conforme 
permitido pela legislação, utilizando critérios de técnica e preço ou maior retorno econômico. 

b. Vantagens: 

b.1. Redução de riscos de incompatibilidade entre projeto e execução, uma vez que ambos ficam sob 
responsabilidade da mesma empresa; 

b.2. Possibilidade de soluções inovadoras apresentadas pela contratada; 

b.3. Maior eficiência e rapidez na execução, já que o projeto e a obra são conduzidos de forma 
coordenada; 

b.4. Transferência de maior parcela de riscos técnicos e de execução à contratada. 

c. Desvantagens: 

c.1. Custo mais elevado devido à transferência integral de riscos; 

c.2. Maior complexidade do edital, exigindo estudos preliminares consistentes; 

c.3. Menor possibilidade de controle da Administração sobre escolhas técnicas e construtivas durante a 
execução. 

V.1.4. OPÇÃO 4 – Convênio ou cooperação técnica com entes públicos/estaduais ou federais 

a. Descrição: Realização da obra por meio de convênios, termos de execução descentralizada (TED) ou 
acordos de cooperação técnica com órgãos federais, estaduais ou empresas públicas, a fim de aproveitar 
sua capacidade técnica e operacional. 

b. Vantagens: 

b.1. Possibilidade de acesso a recursos e expertise técnica de outros entes; 

b.2. Redução da necessidade de estrutura interna da Administração; 

b.3. Pode viabilizar economia de escala, caso o convênio seja firmado para execução de diversas obras. 

c. Desvantagens: 
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c.1. Dependência da disponibilidade e interesse de outros entes públicos; 

c.2. Possíveis atrasos burocráticos na formalização de instrumentos de cooperação; 

c.3. Menor autonomia da Administração municipal na gestão do contrato e do cronograma. 

V.2. Após análise técnica, entendeu-se como mais adequada a OPÇÃO 02 – Contratação de empresa de 
engenharia para execução integral da obra, considerando-se que os projetos arquitetônicos e 
complementares já se encontram elaborados e aprovados pelos órgãos competentes, sendo a obra 
vinculada à execução de recursos provenientes de emenda parlamentar federal. 

V.3. A escolha dessa solução se justifica pelos seguintes fatores: 

V.3.1. O SISPREV não dispõe de equipe técnica e operacional própria em quantidade e especialização 
suficientes para realizar diretamente a execução da obra, o que inviabiliza a adoção da execução direta 
pela Administração; 

V.3.2. A contratação integral de empresa de engenharia transfere a responsabilidade pela execução à 
contratada, garantindo maior segurança técnica, qualidade construtiva e cumprimento de prazos, com 
possibilidade de exigir garantia contratual. 

VI. DA ESTIMATIVA DO VALOR  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

VI.1. O valor da contratação foi estimado a partir da elaboração da memória de cálculo com os 
quantitativos necessários, multiplicados pelo custo unitário, resultando em um orçamento detalhado da 
obra com a descrição dos serviços a serem executados. 

VI.2. Os custos foram obtidos com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de 
Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) e em composições de preços unitários, acrescidos 
dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

VI.3. Em suma, o valor estimado para a contratação é de R$ 7.720.977,37 (sete milhões, setecentos e 
vinte mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos). 

VII. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

VII.1. A contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção da 
nova sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni (SISPREV) 
encontra-se delimitada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) a partir dos seguintes requisitos: 

VII.2. Definição do local de execução da obra: Rua Doutor Carvalho Borges, Teófilo Otoni/MG (Rua do 
Cartório de Registros Civis) – CEP: 39.802-016. 

VII.3. Definição dos serviços a serem executados: Após levantamentos técnicos, verificou-se que os 
serviços a serem contratados compreendem, em suma, a execução das obras de construção da nova 
sede do SISPREV, incluindo serviços preliminares, fundações, estruturas, alvenaria, cobertura, 
instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio, revestimentos, esquadrias, 
pintura, pavimentação, acessibilidade, drenagem, urbanização e demais serviços complementares 
necessários à completa execução da edificação, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, 
planilhas orçamentárias e normas técnicas vigentes. 

VII.4. A definição da metodologia executiva deverá observar obrigatoriamente as normas técnicas 
vigentes aplicáveis à execução de obras públicas de engenharia. Para cada etapa da obra será adotada 
metodologia específica, conforme detalhamento constante no Memorial Descritivo elaborado pela equipe 
técnica responsável. 

VII.5. Sobre a definição do prazo de execução da obra, estima-se o período de 15 (quinze) meses, 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

mailto:sisprev@yahoo.com.br


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  

DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - SISPREV-TO 

CNPJ: 05.110.612/0001-50 

   
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Rua Epaminondas Otoni, nº 665, 7º andar, Centro – CEP: 39.800-013 - Teófilo Otoni/MG 

Telefone: (33) 3522 2900 – Email: sisprev@yahoo.com.br 

 

 

VII.6. A definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e delimitação dos preços 
unitários deverá estar explicitada na planilha orçamentária, cujos quantitativos foram obtidos por meio de 
levantamentos técnicos realizados conforme as necessidades da obra a ser executada. 

VII.7. Poderá ser exigida da contratada a realização de visita técnica para conhecimento do local onde 
serão executados os serviços, das condições de acesso, logística de execução e demais fatores que 
possam interferir no desenvolvimento da obra. 

VIII. DO PARCELAMENTO  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

VIII.1. A execução das obras de construção da nova sede do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Teófilo Otoni (SISPREV) não apresenta viabilidade técnica para o parcelamento 
dos serviços, uma vez que as atividades envolvidas no processo construtivo são, em sua maioria, 
interdependentes, integradas e sequenciais. Nesse contexto, a fragmentação da contratação poderia 
comprometer a adequada coordenação das etapas executivas, bem como a compatibilidade entre os 
diversos sistemas e serviços necessários à completa execução da edificação. 

VIII.2. Destaca-se que o atraso na execução de determinada etapa da obra impacta diretamente o 
desenvolvimento das etapas subsequentes, podendo ocasionar paralisações, retrabalhos, aumento de 
custos operacionais e dificuldades na gestão e fiscalização contratual. Além disso, a divisão dos serviços 
entre diferentes contratadas poderia gerar incompatibilidades técnicas entre projetos e execuções, 
dificuldades de responsabilização, conflitos operacionais e comprometimento dos prazos estabelecidos 
para entrega da obra. 

VIII.3. Dessa forma, considerando a natureza integrada dos serviços de engenharia necessários à 
execução das obras de construção da nova sede do SISPREV, conclui-se que a contratação por meio de 
objeto único mostra-se a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, 
garantindo maior eficiência na execução, melhor controle da qualidade dos serviços, compatibilidade 
entre as etapas construtivas e cumprimento dos prazos previstos. 

IX. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

IX.1. A contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção da 
nova sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni (SISPREV) 
tem como objetivo proporcionar melhores condições estruturais, operacionais e administrativas para o 
funcionamento da autarquia previdenciária municipal. 

IX.2. Como resultados pretendidos, espera-se a construção de uma edificação moderna, funcional e 
adequada às necessidades institucionais do SISPREV, contemplando ambientes administrativos, setores 
de atendimento ao público, áreas técnicas e espaços de apoio compatíveis com a demanda atual e futura 
dos serviços prestados. 

IX.3. Pretende-se, ainda, assegurar melhores condições de atendimento aos segurados, aposentados e 
pensionistas, promovendo maior conforto, acessibilidade, segurança e eficiência na prestação dos 
serviços previdenciários oferecidos pelo instituto. 

IX.4. . A execução da obra também visa proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, 
favorecendo a organização administrativa, a otimização dos fluxos internos e o desenvolvimento 
adequado das atividades operacionais do SISPREV. 

IX.5. Busca-se garantir que a nova sede seja executada em conformidade com as normas técnicas 
vigentes, observando critérios de acessibilidade, segurança, sustentabilidade, funcionalidade e qualidade 
construtiva, assegurando maior durabilidade e eficiência da edificação pública. 

IX.6. A contratação pretende, ainda, promover maior economicidade à Administração Pública a longo 
prazo, por meio da utilização de estrutura própria e adequada, reduzindo despesas relacionadas à 
adaptações, manutenções corretivas frequentes e limitações estruturais de imóveis inadequados ao 
funcionamento da autarquia. 
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IX.7. Por fim, espera-se fortalecer institucionalmente o SISPREV, contribuindo para a melhoria contínua 
da gestão previdenciária municipal e para a ampliação da qualidade dos serviços prestados aos 
servidores públicos do Município de Teófilo Otoni/MG. 

X. DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

X.1. A administração tomará as seguintes providências antes da assinatura do contrato: 

X.1.1. Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

X.1.2. Indicar e/ou capacitar servidores para exercer a fiscalização;  

X.1.3. Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das 
adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

XI. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

XI.1. A presente licitação refere-se exclusivamente à execução das obras de construção da nova sede do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni (SISPREV). 

XI.2. Ressalta-se que todos os serviços necessários à completa execução da obra encontram-se 
integralmente contemplados na planilha orçamentária que acompanha o presente processo, garantindo a 
adequada compatibilização entre os projetos arquitetônicos, complementares e demais documentos 
técnicos, minimizando a necessidade de alterações ou aditivos não previstos no planejamento inicial.  

XII. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, XIII  

XII.1. A contratada será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar em virtude de ter suas 
atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas 
aos serviços e produtos objeto deste instrumento, devendo fornecer, no que for possível, e no que couber, 
solução que esteja de acordo com as normas atinentes à sustentabilidade e respeitar os princípios 
básicos norteadores do meio ambiente. 

XIII. DA CIÊNCIA QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE NOMEAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO E 
SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

XIII.1. A Unidade Requisitante declara, de maneira expressa e inequívoca, estar ciente de sua 
responsabilidade pela nomeação do Fiscal de Contrato, conforme estabelecido no artigo 117 da Lei nº 
14.133/21. Cabe à Unidade Requisitante a atribuição de, além de nomear o (a) respectivo (a) fiscal, 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do artigo 117 ao artigo 123 da Lei nº 
14.133/21, bem como, cumprir as disposições previstas no instrumento contratual celebrado. 

XIV. DA CONCLUSÃO  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º 

XIV.1. Diante das análises técnicas realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a 
execução das obras de construção da nova sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Teófilo Otoni (SISPREV) é necessária e apresenta plena viabilidade sob os aspectos 
técnico, operacional, administrativo e econômico. 

XIV.2. A avaliação das atuais condições estruturais e operacionais demonstra a necessidade de 
implantação de uma sede própria, moderna e adequada às demandas administrativas e de atendimento 
do SISPREV, considerando as limitações físicas e funcionais atualmente existentes, as quais impactam 
diretamente a eficiência dos serviços prestados aos segurados, aposentados e pensionistas do município. 
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XIV.3. Nesse contexto, a construção da nova sede apresenta-se como solução tecnicamente adequada 
para garantir melhores condições de funcionamento da autarquia previdenciária, proporcionando 
ambientes administrativos organizados, espaços adequados para atendimento ao público, melhores 
condições de acessibilidade, segurança, conforto e funcionalidade, em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

XIV.4. Além dos benefícios diretos relacionados à melhoria da estrutura física e administrativa do 
SISPREV, a execução da obra contribuirá para o fortalecimento institucional da autarquia, promovendo 
maior eficiência na gestão previdenciária municipal e melhores condições de trabalho aos servidores 
responsáveis pela execução das atividades administrativas e operacionais. 

XIV.5. Ressalta-se ainda que a implantação da nova sede permitirá maior organização dos setores 
internos, melhor acondicionamento de documentos e processos administrativos, ampliação da capacidade 
de atendimento aos usuários e redução de custos decorrentes de manutenções corretivas frequentes e 
adaptações estruturais inadequadas, promovendo maior economicidade à Administração Pública a longo 
prazo. 

XIV.6. Dessa forma, considerando os levantamentos realizados, os benefícios esperados e o interesse 
público envolvido, conclui-se pela viabilidade e conveniência da contratação de empresa especializada 
em engenharia para execução das obras de construção da nova sede do SISPREV, observando-se as 
normas técnicas aplicáveis e as boas práticas da engenharia. 

XIV.7. Ademais, assegura-se a correta aplicação dos recursos públicos, em estrita observância aos 
princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, nos termos da Lei 
nº 14.133/2021, restando plenamente atendidos os pressupostos técnicos e administrativos que justificam 
e fundamentam a continuidade do processo licitatório. 

XIV.8. Para fins de seleção da proposta mais vantajosa, sugere-se que o processo licitatório seja 
realizado na modalidade concorrência, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, 
considerando a natureza integrada dos serviços e a necessidade de garantir a execução completa e 
adequada do objeto contratado. 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(DISPONIBILIZADAS EM ANEXO) 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

PROJETOS 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

MEMORIAL DESCRITIVO / RELATÓRIO DE SONDAGEM 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº -----/2026 

PARTES: 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO 
OTONI - SISPREV, situado na Rua Epaminondas Otoni, nº 665, 7º andar, Centro, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Jurídicas sob o n° 05.110.612/0001-50, representado neste ato pela sua Diretora Presidente Sra. 
GISLENE PEREIRA SILVA GOMES, doravante denominado CONTRATANTE.  

CONTRATADA: < inserir o nome da Contratada>, estabelecida à < inserir o endereço completo da 
Contratada >, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° < inserir o CNPJ da Contratada >, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) < inserir o nome completo >, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas 
sob o nº < inserir o CPF >, residente e domiciliado(a) em < inserir o Município e a UF >, doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, 
devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 14.133/21, decorrente do 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026, modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, nº 001/2026 e 
pelas condições que estipulam a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - SISPREV.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
008/2026, Concorrência na forma Eletrônica nº 001/2026 bem como a proposta da CONTRATADA, 
anexos e pareceres que formam o Processo Licitatório, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL 

2.1. O valor estimado deste contrato é de R$ __________________ (_____________________) e será 
pago conforme prestação dos serviços. 

2.2. O CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais. 

2.3. Serão incorporados ao contrato, mediante Termo Aditivo todas e quaisquer modificações, que 
venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do CONTRATANTE ou 
por acordo entre as partes. 

2.4. A CONTRATADA tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de garantia do 
adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R$ ------------------------, calculado na base de 
5% (cinco por cento) do valor do contrato, que integra este instrumento.  

2.5. A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do contrato, para que o 
CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte dos prejuízos experimentados.  

2.6. No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA deverá 
providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente 
de notificação, de forma a manter a garantia contratual válida e eficaz até o encerramento do contrato.  

2.7. Após o término da vigência do presente contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 
assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 
requerimento do interessado, instruído com o termo de recebimento definitivo do serviço, dirigido à 
Tesouraria do SISPREV, por intermédio do Setor de Licitações e Contratos. A liberação se dará mediante 
autorização da Diretora Presidente do SISPREV, subscritora do instrumento contratual, após parecer da 
Procuradoria Jurídica. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1 - O prazo de vigência do contrato será até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1  - Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o Cronograma 
Físico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA.  

4.1.1 - As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados no período entre o primeiro 
e o último dia de cada mês e serão formalizadas e datadas até o 5º dia útil do mês seguinte, para serem 
pagas no mês subsequente. 

4.1.2 - Serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE não serão objeto de medição. 

4.2 - Em nenhuma hipótese poderá haver: 

4.2.1 - Antecipação de medição de serviços; 

4.2.2 - Medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 

4.3 - O prazo para pagamento da medição será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento 
definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

4.3.1 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA. 

4.3.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

4.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  

4.4.1 - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

4.5 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

4.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

4.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

4.8 - O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no Contrato. 

4.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 

mailto:sisprev@yahoo.com.br


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  

DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - SISPREV-TO 

CNPJ: 05.110.612/0001-50 

   
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Rua Epaminondas Otoni, nº 665, 7º andar, Centro – CEP: 39.800-013 - Teófilo Otoni/MG 

Telefone: (33) 3522 2900 – Email: sisprev@yahoo.com.br 

 

 

I = (TX) I           I= (6/100)            I= 0,00016438 

               365             TX = Percentual da Taxa Anual = 6%    

4.10  - A liberação do processo da medição inicial ficará vinculada à entrega: 

4.10.1  - Da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços; 

4.10.2  - Da apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista; 

4.10.3  - Da apresentação do Certificado de Matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência. 

4.11 - A liberação do pagamento das medições estará condicionada à: 

4.11.1  - Total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional; 

4.11.2  - Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente 
acompanhados de relação nominal de empregados alocados na(s) frente(s) de obra(s) (Guia do FGTS), 
bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso; 

4.11.3  - Demonstração de recolhimento do ISSQN. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 

5.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

5.1.1 - Após os primeiros 12 (doze) meses contados da orçamentação, os preços poderão ser 
reajustados, em conformidade com a legislação vigente, com a aplicação da variação do Índice IGP-M. 

5.2 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo 
que não possam, por vedação legal, serem refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as 
partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da Lei Federal n° 14.133/21, buscarão uma 
solução para a questão. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

03.01.01.09.122.0001.5001-4.4.90.51 

Ficha: 1148 

Construção da nova sede do SISPREV – Obras e Instalações 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus 
anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de 
vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar 
os contatos oficiais com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - 
SISPREV, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos 
administrativos. 

7.2. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informados. 

7.3. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, considerando-se como tal a 
disponibilização, nos locais indicados pelo SISPREV, conforme quantitativos das obras e serviços 
adjudicados.  

7.4. Substituir as obras e os serviços que, no ato da entrega, estiverem em desacordo com as condições 
necessárias estabelecidas neste instrumento, no edital e seus anexos. 
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7.5. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação. 

7.6. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto licitado e efetuá-la de acordo com 
as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos. 

7.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for, 
comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser 
computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

7.8. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 

7.9. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

7.10. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente 
Instrumento. 

7.11. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Teófilo Otoni - SISPREV ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo. 

7.12. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 
14.133/21.  

8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei nº 14.133/21, as 
especificadas no Edital. 

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato.  

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os 
prazos para atendimentos.  

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor.  

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual.  

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da 
Lei 14.133/21 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito a qualquer indenização. 

9.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta 
entregará a documentação correspondente aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização, 
serão pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - Em caso de descumprimento às regras deste contrato, e observado o regular processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei, poderão ser aplicadas ao 
FORNECEDOR as seguintes penalidades: 

10.1.1 - Advertência, aplicada em caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave;  

10.1.2  - Multa moratória:  
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10.1.2.1 - De 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) ao dia, limitado a 20 (vinte) dias corridos, 
calculada sobre o valor anual da contratação, no caso de atraso injustificado do fornecimento na 
execução do contrato. 

10.1.2.2 - No percentual de 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, limitado a 8 (oito) dias corridos, 
calculada sobre o valor anual da contratação, no caso de interrupção do serviço, sem justificativa e prévia 
comunicação ao Contratante;  

10.1.2.3 - No percentual de 0,5% (cinco por cento), ao dia, limitado a 8 (oito) dias corridos, calculada 
sobre o valor anual da contratação, no caso de reincidência do descumprimento descrito na alínea b deste 
item;  

10.1.2.3.1 - Considera-se reincidência a interrupção de que trata a alínea "b" deste item, por mais de uma 
vez, em período igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.  

10.1.2.4 - 0,1% (um décimo por cento) ao dia/hora/ocorrência, limitado a 3% (três por cento), sobre o 
valor anual da contratação, no descumprimento de quaisquer obrigações contratuais previstas na 
execução do objeto, e não arroladas nos itens acima.  

10.1.3 - Multa compensatória, no valor de:  

10.1.3.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor anual da contratação nos casos de inexecução parcial do 
contrato;  

10.1.3.2 - 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação no caso de inexecução total do 
contrato. 

10.1.4 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração pública, pelo prazo máximo de três anos, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicado em razão das seguintes 
ocorrências: 

10.1.4.1 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado:  

10.1.4.1.1 - Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período 
de 04 (quatro) meses; 

10.1.4.2 - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:  

10.1.4.2.1 - Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período 
de 12 (doze) meses;  

10.1.4.3 - Dar causa à inexecução total do contrato:  

10.1.4.3.1 - Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses.  

10.1.4.4 - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração pública não poderá ser 
aplicada cumulativamente com a declaração de inidoneidade.  

10.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e 
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada 
em razão das seguintes ocorrências:  

10.1.5.1 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida durante a execução do contrato: 

10.1.5.1.1 - Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses;  

10.1.5.2 - Praticar ato fraudulento na execução do contrato: 

10.1.5.2.1 - Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses; 

10.1.5.3 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: 
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10.1.5.3.1 - Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses;  

10.1.5.4 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: 

10.1.5.4.1 - Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses.  

10.1.5.5 - A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade máxima do SISPREV. 

10.2 - As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
poderão ser aplicadas cumulativamente a sanção de multa. 

10.3 - A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao SISPREV. 

10.4 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

10.4.1  - O valor referente à multa poderá, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser recolhido 
na administração, nos termos do §8º do art. 156 da Lei n. 14.133/2021. 

10.4.2  - O atraso no recolhimento de multas será corrigido monetariamente pela variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística/IBGE. 

10.5 - É admitida a reabilitação da Contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em especial: 

10.5.1  - Reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

10.5.2  - Pagamento da multa; 

10.5.3  - Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento 
de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de 
inidoneidade; 

10.5.4  - Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

10.5.5  - Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 
definidos neste artigo. 

10.6 - A sanção por prestar declaração falsa durante a execução do contrato e a sanção por praticar ato 
lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, exigirá como condição de reabilitação 
da Contratada, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

10.7 - As penalidades aplicadas serão cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
aplicação, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

10.8 - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/2021 ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia. 

10.9 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas no contrato será realizada mediante 
instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, cujos 
prazos para realização dos atos serão os previstos nos arts. 157, 158 e 159 da Lei 14.133/2021. 

10.10 - Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as 
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela 
provierem para o SISPREV, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 
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10.11 - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 
14.133/2021. 

10.12 - A aplicação da multa não obsta a apuração e cobrança de eventuais perdas e danos decorrentes 
do descumprimento do contrato. 

10.13 - As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão cumuladas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO 

11.1 - A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato sem a autorização expressa do 
CONTRATANTE, exceto nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

12.1 - O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/21, bem como pelas cláusulas e condições 
constantes do Edital da Concorrência na forma Eletrônica nº 001/2026, Processo Licitatório nº 008/2026. 

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 14.133/21, recorrendo-se à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Teófilo Otoni/MG, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um só 
efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Local e Data. 

                          

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO 

OTONI - SISPREV 
GISLENE PEREIRA SILVA GOMES 

CONTRTANTE 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª  CPF:  

2ª  CPF:  
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 ANEXO IX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ Nº. ______________, 
sediada em ________________________, por intermédio de seu representante legal o Senhor 
(a)_____________________________________, declara conhecer o local a ser executada a obra bem 
como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo 
declinado do direito de participar da Vistoria ao local da referida obra. 

 

 

_______ de ____________ 2026. 

 

 

 

_______________________________________ 

Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO X 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 

 

mailto:sisprev@yahoo.com.br


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  

DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - SISPREV-TO 

CNPJ: 05.110.612/0001-50 

   
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Rua Epaminondas Otoni, nº 665, 7º andar, Centro – CEP: 39.800-013 - Teófilo Otoni/MG 

Telefone: (33) 3522 2900 – Email: sisprev@yahoo.com.br 

 

 

 

ANEXO XI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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ANEXO XII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2026 

COMPOSIÇÕES 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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